

评标结果公示（定标候选人公示）

招标工程名称	克拉玛依市独山子区公共空间更新改造项目（施工）				
公示时间	2026年08月12 日至2026年08月15 日				
推荐的定标候选人(按首字母进行排序)					
投标人名称	河南诚泰水利工程有限公司	克拉玛依市独山子区城市建设开发有限责任公司	新疆北方建设集团有限公司	新疆三友工程建设有限公司	新疆准油建设工程有限公司
投标报价(元)	11054187. 53	10882124. 16	10486238. 42	10997222. 19	10859489. 25
项目负责人	孟宪远	陈纪玲	董夏夏	何立艳	王南军
项目负责人资质名称	市政公用工程二级注册建造师	市政公用工程二级注册建造师	市政公用工程二级注册建造师	市政公用工程二级注册建造师	市政公用工程二级注册建造师
项目负责人资质证书编号	豫241161695166	新265232390743	新2662025202502438	新265991462242	新265101217037
项目管理机构人员信息	技术负责人：王国普 施工员：李冉 质量员：石秀玉 安全员：刘歌 材料员：苏雪美 资料员：朱丽粉 机械员：张小林 劳务员：付俊敏 造价员：李付慧	技术负责人：龚乐园 施工员：谢品 质量员：陈飞 安全员：朱春坤 安全员：孙垲程 材料员：徐曙光 劳务员：申子震 机械员：张哲 资料员：梁燕萍 造价员：赵宇	技术负责人：龚心翰 施工员：李国柱 质量员：杨桥桥 安全员：黄太 测量员：李婉莹 实验员：路红利 预算员：邓贵林 材料员：李梦娟 资料员：杨琴 标准员：宋馨 机械员：戴嘉伟 劳务员：张晓雅 财务人员：王紫	技术负责人：于曼 施工员：先亚楠 质量员：春新丽 安全员1：袁丽 安全员2：蔡萍 安全负责人：张旺霞 质量负责人：王颜龙 标准员：魏佳欣 测量员1：吴婉君 测量员2：王燕 材料员：黄亚亚 机械员：赵智山 实验员：高芳 预算员：吴延辉 劳务员：王燕燕 资料员：先亚楠	技术负责人：康玲佩 市政施工员：陈坚 市政质量员：潘东生 安全员：章胜 材料员：裴寅利 资料员：王叶 机械员：毛宗泉 劳务员：辛建国 质量负责人：范立伟 安全负责人：吴新敏 造价员：贾天斌 标准员：杨丽新 测量员：武彦旭 实验员：李磊

工期（日历天）	310	270	310	310	290
形式评审情况	通过	通过	通过	通过	通过
资格评审情况	通过	通过	通过	通过	通过
重大偏差评审情况	通过	通过	通过	通过	通过
承诺质量标准	合格	合格	合格	合格	合格
	优点：对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际；机械投入计划	优点：对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际；施工方案符合工程实际情况，部署及措施先进、可靠，针对项目的重点、难点分析应透彻，解决方案切实			

技术标定性评审情况	与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；质量保证措施符合施工规律、国家规定的强制性标准，同时符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效；安全保证措施符合施工规律、国家规定的强制性标准，同时符合实际情况，切实可行。安全目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理措施目标较明确，符合工程实际情况，切实可行；管理制度齐全；智慧工地系统应用实施方案、防疫措施切实可行；智慧工地系统应用实施方案、防疫措施切实可行；BIM技术应用管理体系较健全，管理制度、保障措施较齐全。流程与计划较完整； 缺点：施工技术、现场、队伍准备计划不详细；进度计划过于简单；劳动	可行；施工平面布置符合工程实际，有针对性、布置合理，满足施工需要，便于施工和管理并符合安全、文明生产要求；材料投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够满足施工需要；机械投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够较好满足施工需要；质量保证措施符合施工规律、国家规定的强制性标准，同时符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效；总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容较全面，线路清晰、完整，计划编制合理、可行；措施可行；安全保证措施符合施工规律、国家规定的强制性标准，同时符合实际情况，切实可行。安全目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施较全面；管理措施目标较明确，符合工程实际情况，切实可行；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐	优点：对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际；施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划基本保证工程需要；施工方案符合工程实际情况，部署及措施可行；针对项目的重点、难点分析基本透彻，解决方案可行；进度计划合理且符合施工规律；施工平面布置符合工程实际，布置合理，满足施工需要，便于施工和管理；劳动力投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；材料投入计划满足施工需要；机械投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效；施工进度计划内容全面、合理、可行；安全保证措施和体系较好的满足要求；管理措施目标明确，符合工程实际情况，切实可行； 缺点：材料需用量计划较好满足施工需要	优点：对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际；进度计划合理，安排符合科学的规律；材料投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够满足施工需要；机械投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；保证措施符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行；总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划编制合理、可行；措施有力；安全保证措施符合施工规律、国家规定的强制性标准，同时符合实际情况，切实可行。安全目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施较全面；管理措施目标明确，切实可行；管理机构健全，职责分工明确；智慧工地系统应用实施方案、防疫措施切实可行； 缺点：重点难点不全面不透彻；施工平面布置简单；	优点：工程概况表述齐全，工程特点表述清晰、完整、符合工程实际；施工进度计划在空间和时间上做合理的统筹安排且符合科学的规律；劳动力投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应，满足施工需要；材料需用量计划较好满足施工需要；机械投入计划满足施工需要；质量保证措施符合施工规律、国家规定的强制性标准，同时符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效；施工进度计划内容全面、合理、可行；安全目标明确，优于招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效；管理措施目标较明确，符合工程实际情况，切实可行；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；智慧工地系统应用实施方案、防疫措施切实可行； 缺点：重点难点不全面不透彻；施工平面布置较简单；
------------------	--	---	--	--	--

	力投入计划不详细；	全；智慧工地系统应用实施方案、防疫措施切实可行； 缺点：施工队伍准备计划不充分；统筹安排欠缺；			
投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。 招标人：克拉玛依市独山子区城市管理局 联系人：张航硕 联系方式：19009016586 监督管理部门：克拉玛依市独山子区住建局招标投标管理办公室 联系方式：0992-3869947 公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。					