


评标结果公示（定标候选人公示）

招标工程名称	克拉玛依市独山子区供水能力提升项目（五期）EPC 工程总承包				
公示时间	2026 年 08 月 26 日至 2026 年 08 月 29 日				
推荐的定标候选人(按首字母进行排序)					
投标人名称	牵头人: 河南诚泰水利工程有限公司 联合体成员: 玖度工程设计有限公司	牵头人: 皓泰工程建设集团有限公司 联合体成员: 新疆时代城乡设计研究院有限公司	牵头人: 克拉玛依市独山子区城市建设开发有限责任公司 联合体成员: 西安海图工程设计有限公司	牵头人: 新疆三联工程建设有限责任公司 联合体成员: 甘肃省建筑设计研究院有限公司	牵头人: 新疆新盛建设工程有限公司 联合体成员: 智诚建科设计有限公司
投标报价(元)	42195801. 41	43354713. 20	43628258. 66	43215940. 30	44977941. 45
工期（日历天）	396	396	396	396	396
承诺质量标准	合格	合格	合格	合格	合格
项目负责人	工程总承包项目经理: 郑记劳 设计负责人 1: 赵翠环 设计负责人 2: 孙爱芸	工程总承包项目经理: 郭义义 设计负责人 1: 茆文华 设计负责人 2: 樊砥刚	工程总承包项目经理: 高永杰 设计负责人 1: 燕飞 设计负责人 2: 沈毅	工程总承包项目经理: 李金山 设计负责人 1: 王玉龙 设计负责人 2: 王进辉	工程总承包项目经理: 李雅鑫 设计负责人 1: 郑恒 设计负责人 2: 张凯
项目负责人 执业资格证书名称 及编号	工程总承包项目经理: 二级建造师（房屋建筑工程），二级建造师（市政公用工程）， 编号: 豫 2412021202301598 设计负责人 1: 一级注册建筑师， 20231301730 设计负责人 2: 注册公用设备工程师(给水排水)， CS20241300868	工程总承包项目经理: 二级建造师（房屋建筑工程），二级建造师（市政公用工程）， 编号: 新 265141436187 设计负责人 1: 一级注册建筑师， 20216500509 设计负责人 2: 注册公用设备工程师(给水排水) CS20211300718	工程总承包项目经理: 二级建造师(房屋建筑工程)，二级建造师（市政公用工程）， 编号: 新 265121219322 设计负责人 1: 二级注册建筑师， 2246141501 设计负责人 2: 注册公用设备工程师(给水排水) CS20123200547	工程总承包项目经理: 一级建造师(房屋建筑工程)，一级建造师（市政公用工程）， 编号: 新 1652016201615477 设计负责人 1: 一级注册建筑师， 196200364 设计负责人 2: 注册公用设备工程师(给水排水) CS20176200163	工程总承包项目经理: 二级建造师(房屋建筑工程)，二级建造师（市政公用工程）， 编号: 新 265151543729 设计负责人 1: 一级注册建筑师， 20225200523 设计负责人 2: 注册公用设备工程师(给水排水)，CS20192100462



项目管理机构 人员信息	设计负责人 1: 赵翠环; 设计负责人 2: 孙爱芸; 给排水设计人员: 闫涛; 建筑工程设计人员: 冯彦彦; 施工负责人: 郑记劳; 技术负责人 1: 王国普; 技术负责人 2: 郭红敏; 施工员 1: 李冉; 施工员 2: 程庆伟; 质量员 1: 石秀玉; 质量员 2: 周越; 安全员 1: 许晓燕; 安全员 2: 刘歌; 安全负责人: 王璐璐; 材料员: 苏雪美; 机械员: 张小林; 造价人员: 李付慧; 资料员: 朱丽粉; 劳务员: 付俊敏; 测量员: 索小利; 标准员: 于萌; 试验员: 王国良;	设计负责人 1: 茆文华; 设计负责人 2: 樊砥刚; 设计技术负责人: 王艳芳; 建筑专业设计人员: 朱再兴; 结构专业设计人员: 伏俊杰; 电气专业设计人员: 李新远; 给排水专业设计人员: 王富; 暖通空调专业设计人员: 马昌; 燃气专业设计负责人: 董军; 道路工程专业设计人员: 刘正; 造价负责人: 钱晨; 施工负责人: 郭义义; 项目技术负责人: 胡旭红; 安全员负责人 1: 杨振文; 安全员负责人 2: 邹英鹏; 市政工程质量负责人: 邵小虎; 土建质量负责人: 石真真; 市政工程施工员: 付加; 土建施工员: 储龙飞; 市政工程质量员: 李浩斌; 土建质量员: 储小龙; 安全员 1: 蒲思媛; 安全员 2: 王雅娟; 安全员 3: 蒋忠毅; 材料员 1: 段晶晶; 材料员 2: 代成; 机械员 1: 武世峰; 机械员 2: 胡治林; 资料员 1: 罗巧婷; 资料员 2: 王玉霞; 劳务员 1: 蒋林林; 劳务员 2: 张学兰; 造价人员 1: 余祖培; 造价人员 2: 李旭凯; 标	设计负责人 1: 燕飞; 设计负责人 2: 沈毅; 建筑专业负责人: 李群; 建筑专业设计人: 任明; 结构专业负责人: 郭世杰; 结构专业设计: 齐含斌; 给排水专业负责人: 董友谊; 给排水专业设计: 田昭; 暖通专业负责人: 施丽川; 电气专业负责人: 侯萍; 电气专业设计: 裴建荣; 造价专业负责人: 周长珠; 规划专业负责人: 孙萌; 勘察项目负责人: 苏碧才; 勘察技术负责人: 王尹祥; 测量技术负责人: 陈启明; 施工负责人 1: 尚亚军; 施工负责人 2: 唐卫东; 技术负责人: 潘进; 施工员 1: 隆国玉; 施工员 2: 梁海; 质量员 1: 安亚尔·热夏提; 质量员 2: 张信瑞; 安全员 1: 申子震; 安全员 2: 王世源; 安全员 3: 张海龙; 材料员: 徐曙光; 机械员: 张哲; 资料员: 龚乐园; 劳务员: 范燕群; 造价人员: 赵宇;	设计负责人 1: 王玉龙; 设计负责人 2: 王进辉; 建筑专业设计人: 马延; 电气专业负责人: 柳全成; 暖通专业负责人: 王永涛; 给排水专业设计人: 孙爱民; 结构专业负责人: 张昊强; 结构专业设计人: 李聪龄; 造价专业负责人: 贾廷芬; 施工负责人: 李金山; 技术负责人: 高珊; 质量负责人: 赵军; 安全负责人: 张玉武; 施工员 1: 王永清; 施工员 2: 李静; 质量员 1: 李家成; 质量员 2: 朱新疆; 安全员 1: 韩伟; 安全员 2: 曹志卫; 标准员: 张四杰; 测量员: 陈义军; 测量员: 崔芳芳; 材料员: 孙艺哲; 机械员: 张建军; 机械员: 郭强; 试验员: 黄正翠; 预算员: 甘仁芳; 劳务员: 代友彪; 资料员: 王箐; 采购负责人: 刘恩慧;	设计负责人 1: 郑恒设计负责人 2: 张凯; 建筑专业设计人员: 李邦贵; 结构专业设计人员: 陈梅; 暖通专业设计人员: 罗爱军; 道路专业设计人员: 李林林; 施工负责人: 李雅鑫; 技术负责人: 南梅; 施工员: 张敬敬; 质量员: 牛满山; 安全员 1: 李波池; 安全员 2: 李珍珍; 标准员: 罗燕; 材料员: 牛腾飞; 机械员: 牛雷; 劳务员: 魏艳; 资料员: 席小雅; 预算员: 曾曾; 测量员: 牛梦飞; 试验员: 田霞;
------------------------	---	--	---	--	---



		准员：马利利；测量员 1：张夏；测量员 2：汪金林；测量员 3：储志品；试验员 1：陈月媛；试验员 2：汪智君；采购负责人：宋婉婉；			
重大偏差评审情况	通过	通过	通过	通过	通过
形式评审情况	通过	通过	通过	通过	通过
资格评审情况	通过	通过	通过	通过	通过
技术标定性评审情况	优点：总工期及节点工期满足招标文件要求，施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，措施合理、可行。1、质量目标一般明确；2、管理机构一般健全，职责分工明确；3、管理制度较齐全；4、实施与监控措施较全面、有效。环境管理目标明确，管理机构健全，职责分工明确，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效。 缺点：设计说明内容不充分。对项目特点难点未把握、关键问题解决方案缺失；总承包管理方案的部署及措施内容有缺失。总承包管理重点、难点分析处置措施过于简单。安全管理制度不够全面。资源投入计划及施工不能相互呼应，无法满足施工需要。制定了风险防范方案，但内容较空洞，无	优点：各专业设计说明完整、充分、准确；优化设计合理化建议可行，对项目特点难点准确把握、关键问题解决方案可行，优化设计能实现初步设计的各项指标且控制在工程概算内，新技术、新材料、新设备、新工艺的采用可行、可靠且经济。总承包管理方案清晰并切实可行，内容全面、完整，部署及措施合理、先进、可靠，能满足项目管理需要。总承包管理重难点把握到位，满足项目需要；项目总体概况表述清晰、完整，部署及措施可靠，项目的重点、难点分析透彻，解决方案可行，施工平面布置合理，能满足施工需要，符合安全、文明生产要求。质量目标明确，管理机健全，职责分	优点：各专业设计说明完整、充分、准确；合理化建议可行；对项目特点难点准确把握、关键问题解决方案完整可行；优化设计能实现初步设计的各项指标且控制在工程概算内；新技术、新材料、新设备、新工艺的采用可行、可靠且经济等；总承包管理方案清晰并切实可行；内容全面、完整；部署及措施合理、先进、可靠；能满足项目管理需要等；总承包管理重难点把控得当；处置措施具备针对性；能满足项目需要等。项目总体概况表述清晰、完整，部署及措施可靠，项目的重点、难点分析透彻，解决方案可行，施工平面布置合理，能满足施工需要，符合安全、文明生产要求。质量	优点：各专业设计说明完整、充分、准确；合理化建议比较可行；对项目特点难点比较准确把握、关键问题解决方案比较完整；优化设计能实现初步设计的各项指标且控制在工程概算内；新技术、新材料、新设备、新工艺的采用可以、可靠且经济等；总承包管理方案清晰并切实可行，内容全面、完整，部署及措施合理、先进、可靠，能满足项目管理需要。对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；针对项目的重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求等；安全目标明确，满足招标文件的要	优点：总承包管理方案清晰并切实可行，内容全面、完整，部署及措施合理、先进、可靠，能满足项目管理需要。总承包管理重难点控制得当，处置措施具备针对性，能满足项目需要。安全目标明确，管理机构健全，职责分工明确。管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效。环境管理目标明确，管理机构健全，职责分工明确，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效。总工期及节点工期满足招标文件要求，施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，措施合理、可行。资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划能够相互呼应并满足施工需要，调



	具体防范措施。1、BIM 技术应用管理体系、管理制度、保障措施不齐全；2、BIM无重点工艺节点及施工流程。无防疫措施等。	工明确，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效；安全目标明确，管理机构健全，满足施工要求；环境管理目标明确，管理机构健全，职责分工明确，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效。总工期及节点工期满足招标文件要求，施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，措施合理、可行。资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划能够相互呼应并满足施工需要，调配投入计划合理、准确。风险防范方案切实可行，内容全面、完整，措施合理、先进、可靠，能满足项目管理需要。BIM 技术应用管理体系、管理制度、保障措施是齐全。防尘、防疫方案可行，措施有效。 缺点：无	目标明确，满足招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效等。安全目标明确，满足招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效等。环境管理目标明确，满足招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效等。总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行等。资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划能够相互呼应并较好的满足施工需要；调配投入计划合理、准确等；风险防范方案切实可行，内容全面、完整，措施合理、先进、可靠，能满足项目管理需要。防尘、防毒、防污染、防疫方案可行，措施有效。 缺点：BIM 技术应用的各项制度建立不完善。	求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效等。环境管理目标明确，满足招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效等。总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行等。资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划能够相互呼应并较好的满足施工需要；调配投入计划合理、准确等；风险防范的内容包括但不限于市场价格变动的风险、设计变更的风险、施工技术及管理组织变化造成的风险。防尘、防疫方案可行，措施有效 缺点：质量管理体系不细致；BIM 技术应用未贴近实际，无指导意义。	配投入计划合理、准确。方案切实可行，内容全面、完整，措施合理、先进、可靠，能满足项目管理需要。防尘、防疫方案可行，措施有效。 缺点：各专业设计说明不完整；对项目特点难点未把握、关键问题解决方案缺失；平面图比较简单；管理制度不细致；BIM 技术应用的各项制度建立不完善。
--	---	--	---	---	--



业绩情况	工程总承包项目经理业绩： 1、汤阴县城区公共供水给水老旧管网改造项目一标段； 企业业绩： 1、汤阴县城区公共供水给水老旧管网改造项目一标段；	工程总承包项目经理业绩： 1、阿克苏市拜什吐格曼乡 2024 年养殖场建设项目施工标段； 企业业绩： 1、克拉玛依市克拉玛依区八一棚户区改造项目（二期）； 2、塔城职业教育学院教学楼、宿舍楼及实践教育中心建设项目 EPC 工程总承包； 3、克拉玛依区城市更新准噶尔路友谊路片区-准噶尔路风貌提升项目； 4、湾市城区奎屯路等市政道路建设项目 EPC 工程总承包（二次）； 5、塔城地区和布克赛尔县巴音托洛盖路等道路建设项目 EPC 工程总承包； 6、克拉玛依市独山子区排水防涝建设项目-二标段工程总承包；	工程总承包项目经理业绩： 1、克拉玛依市独山子区两湖旅游基础设施建设项目； 2、克拉玛依市独山子区老旧管网更新改造工程（一期）项目； 企业业绩： 1、克拉玛依市独山子区排水防涝建设项目-三标段工程总承包； 2、克拉玛依市乌尔禾区城区公园改造工程工程总承包； 3、克拉玛依市独山子区冷链物流基础设施项目（一标段）工程总承包； 4、克拉玛依市独山子区高新技术产业园区基础设施项目（二期）一标段（EPC）评定分离；	工程总承包项目经理业绩： 1、库尔勒银泉供水有限公司第三水厂新建 3 万立方米调蓄水池项目； 企业业绩： 1、新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程； 2、北疆交通集散中心（一期）； 3、喀什地区巴楚县煤炭现代化仓储储运基地建设项目施工； 4、克拉玛依数字经济产业园区企业科研孵化基地项目五期（B 区三标段）；	工程总承包项目经理业绩： 1、新疆生产建设兵团第十三师新星职业技术学院（拟建）培训基地等打捆建设项目 EPC 工程总承包室外道路及管网工程一标段； 企业业绩： 1、新疆生产建设兵团第十三师新星职业技术学院（拟建）培训基地等打捆建设项目 EPC 工程总承包室外道路及管网工程一标段；
投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，可以在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。 招标人：克拉玛依市独山子区天源水务有限责任公司 联系人：陈燕军 联系方式：18116972188 监督管理部门：克拉玛依市独山子区住建局招标投标管理办公室 联系方式：0992-3869947 公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。					

