
评标结果公示（定标候选人公示）
招标工
程名称 克拉玛依市克拉玛依区公益性公墓建设提升项目工程总承包

公示
时间

2026年09月11日至2026年09月14日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：皓泰工
程建设集团有限
公司 联合
体成员：新疆时
代城乡设计研究
院有限公司

牵头人：新疆三联工
程建设有限责任公司

联合体成员：中铁十
一局集团有限公司

牵头人：新疆禹荣建
设工程股份有限公司

联合体成员：自贡
市城市规划设计研究
院有限责任公司

牵头人：永升建设集
团有限公司

联合体成
员：四川高地工程设
计咨询有限公司

牵头人：中油
（新疆）石油工
程有限公司 联
合体成员：新疆
原创城市设计研
究（院）有限公
司

投标报
价

（元）
32875555.22 32458675.13 32083616.13 34080735.17 32944519.21

工期
（日历
天）

304 304 304 304 304

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：
郭义义

设计负责人：
朱再兴

施工负责人：
田建东

设计负责人：
尹传进

施工负责人：
夏莉

设计负责人：
宋代勇

施工负责人：
李志强

设计负责人：
刘定国

施工负责人：
王辉

设计负责人：
杨忠明

项目负
责人证
书名称

施工负责人：
建筑工程注册
二级建造师

设计负责人：
一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
二级建造师

设计负责人：
一级注册建筑师

项目
负责人
证书编
号

施工负责人：

新265141436187

设计负责
人：20216500504

施工负责人：

新1652016201615625

设计负责
人：20214201688

施工负责人：

新1652021202200025

设计负责
人：20185101720

施工负责人：

新1652015201615201

设计负责
人：20215102521

施工负责人：

新265991444844

设计负责
人：20081103442

项目管
理机构
人员信
息

设计技术负责
人：苌文华；建
筑专业负责人：
卢敏；给排水专
业负责人：樊砥
钢、王艳芳；结
构专业负责人：
伏俊杰；电气专
业负责人：李新
远；给排水专业
设计人员：亢增
军；暖通空调专
业负责人：马
昌；道路工程专
业人员：刘正；
造价负责人：钱
晨；项目技术负
责人：贾倩；土
建施工员：晁
琪、林鑫君；土
建质量员：何新
云；安全员：王
引兰、马春桃；
材料员：刘莉；
机械员：孙少
杰、李伟；资料
员：罗巧婷；劳
务员：张学兰；
造价师：余祖
培；标准员：马
利利；测量员：
储志品、汪金
林、李新文；试
验员：汪智君；
采购负责人：宋

婉婉。

设计技术负责人：熊
永煌；结构专业负责
人：阮平平；给排水
专业负责人：邹微
花；电气专业负责

人：程建旺；造价负
责人：张珣玥；项目
技术负责人：高珊；
质量负责人：赵军；
安全负责人：张玉

武；土建施工员：李
静、王波、蔡伟龙；
土建质量员：朱新
疆、黄欣怡；安全

员：韩伟、曹志卫；
标准员：张四杰；测
量员：陈义军、崔芳
芳、张敏；材料员：
孙艺哲；机械员：张
建军、郭强；试验
员：黄正翠；造价
师：甘仁芳；劳务
员：代友彪；

资料员：王箐；采购
负责人：刘

恩慧。

场地、建筑专业负责
人：吴智刚、张亚
锋；结构专业负责

人：王勇、伍南；道
路专业负责人：曾永
东、文继涛、颜超；
给排水专业负责人：
倪琦、彭素娟；暖通
专业设计人：李旭
平；电气专业负责

人：杨道久、李娜；
风景园林专业负责

人：谢娟、谢佼伶；
造价编制：杨劲；项
目技术负责人：杨晓
慧；施工员：史玉
亮、武海莲；质量
员：张欣欣、张兆
飞；安全员：赵晓
娟、李建军；材料

员：曹蕾；资料员：
王馨颍；机械员：殷
俊；劳务员：冯敏
利；造价师：李志

刚；标准员：任东；
测量员：冉洪杨；试
验员：王浚龙。

建筑专业人员：谭小
娟；结构专业人员：
魏鸣镝；电气专业人
员：李志鹏；给排水
专业人员：陈磊；暖
通专业人员：钱珊

珊；造价专业人员：
邱德君；建筑专业人
员：李春溢；结构专
业人员：包玉强；项
目技术负责人：张

伟；土建施工员：张
成、王岗；土建质量
负责人（质量员）：
石玉珍；土建质量

员：胡月；安全员：
李欣、张毅；安全负
责人（安全员）：许
永刚；安全员（机械
类专职安全生产管理
人员）：窦鹏昆；材
料员：曾玲；资料
员：尹雪梅；机械
员：申玲玲；劳务
员：郭海平；标准
员：尉霞苗；测量

员：王梅；试验员：
王霏；预算员（造价
人员）：赵丽华；

设计技术负责
人：陈天久；建
筑专业负责人：
任晓亮；建筑设
计：胡伟；结构
专业负责人：辛
红军；结构设
计：王红军；电
气专业负责人：
肖永常；电气设
计：吴利华；电
气专业校审：代
艳红；暖通负责
人：刘玉玲；暖
通设计：费毅
辉；暖通专业校
审：刘琳；给排
水负责人：周
顺；给排水设
计：马悦萱；给
排水专业校审：
赵马军；造价负
责人：韩学伟；
造价编制：兰晓
辉；项目技术负
责人：陈芸婷；
质量负责人：陈
俊波；安全负责
人：曹元雪；土
建施工员：谢
薇；土建质量
员：阿曼古丽·
阿不都拉；安全
员：艾力克·沙
格拉、石勇；材
料员：吴景华；
机械员：木扎帕
尔·阿里木；资
料员：刘芳；劳
务员：刘霞；测
量员：胡伟兰、
艾力凯木·木合
塔尔；试验员：
徐佳；造价员：
陈卫东；标准
员：陈志华。

初步
审查

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

技术标
定性

评审情
况

总承包管理方案
基本清晰并切实
可行，内容基本
全面、完整；总
承包管理重难点
基本控制得当；
对项目总体概况
表述清晰、完
整；部署及措施
先进、可靠；针
对项目的重点、
难点分析透彻，
解决方案切实可
行；施工平面布
置有针对性、合
理，较好满足施
工需要；质量目
标明确；实施与
监控措施基本全
面、有效；总工
期及节点工期满
足招标文件要
求； 施工进度计
划内容全面，线
路清晰、准确、
完整，计划编制
合理、可行；措
施基本有力、合
理、可行等；。
风险防范的内容
基本可行。

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠且经济；总承包管
理方案清晰并切实可
行；内容全面、完
整； 部署及措施合
理、先进、可靠；能
满足项目管理需要；
实施与监控措施基本
全面、有效；安全目
标明确；管理机构和
制度健全，职责分工
明确； 总工期及节点
工期满足招标文件要
求；施工进度计划内
容全面，线路清晰、
准确、完整，计划编
制合理、可行；措施
基本有力、合理、可
行；、资源投入计

划、施工部署、施工
方法与进度计划能够
相互呼应并较好的满
足施工需要； 调配投
入计划合理、准确；
风险防范的内容基本

可行；

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠且经济；总承包管
理方案清晰并切实可
行，内容全面、完

整；部署及措施是否
合理、先进、可靠；
能否满足项目管理需
要；总承包管理重难
点控制得当；处置措
施具备针对性；能满
足项目需要；对项目
总体概况表述清晰、
完整；部署及措施先
进、可靠；环境管理
目标明确；管理机构
健全，职责分工基本
明确；管理制度基本
齐全；实施与监控措
施基本全面、有效；
总工期及节点工期满
足招标文件要求；施
工进度计划内容全

面，计划编制合理、
可行；风险防范的内

容基本可行；

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠，经济需要进一步
采取合理措施；总承
包管理方案清晰并切
实可行；内容基本全
面、完整；总承包管
理方案清晰并切实可
行； 内容基本全面、
完整；部署及措施基
本合理、先进、可
靠；能满足项目管理
需要；总承包管理重
难点控制得当；处置
措施具备针对性；能
满足项目需要；目总
体概况表述清晰、完
整；部署及措施先
进、可靠；针对项目
的重点、难点分析透
彻，解决方案切实可
行；施工平面布置有
针对性、合理，较好
满足施工需要，符合
安全、文明生产要
求；

总承包管理重难
点基本控制得当
能满足项目需
要；、质量目标
明确；管理机构
健全，职责分工
明确；管理制度
基本齐全；安全
目标明确；管理
机构健全，职责
分工明确；管理
制度基本齐全；
环境管理目标明
确；管理机构健
全，职责分工基
本明确；管理制
度基本齐全；总
工期及节点工期
满足招标文件要
求；风险防范的
内容基本可行；

业绩
情况

1、喀什地区巴楚
县殡葬服务提升
项目一标段施
工；
2、西南生活广
场；
3、克拉玛依市应
急物资仓储物流
基地建设项目工
程总承包。

1、北疆交通集散中心
（一期）；
2、喀什地区巴楚县煤
炭现代化仓储储运基
地建设项目施工；
3、克拉玛依数字经济
产业园区企业科研孵
化基地项目五期（B区
三标段）。

1、克拉玛依市克拉玛
依区2022年老旧小区
改造完善提升工程；
2、苑泉小区二期住宅
建设工程项目；
3、畅浩公司综合商业
楼工程。

1、乌什县就业实训车
间建设项目施工标
段；2、克拉玛依市克
拉玛依区东彩小学新
建工程；
3、喀什地区巴楚县工
业园区产业园厂房及
附属设施建设项目。

1、克拉玛依市乌
尔禾区城乡产业
孵化园区基础设
施建设项目（二
期）工程总承
包；2、新疆理工
学院产教融合基
地建设项目；3、
工程教育基地-C9
综合教学楼工程
EPC总承包（二
次）。

投标人或者其他利害关系对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出：招标人：克拉玛依市克拉玛依区民

政局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心 联系人：毛东旭、库尔班江 联系方式：0990-6245504；监管部

门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室 联系方式：0990-6263489；公示期满对评标

结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）
招标工
程名称 克拉玛依市克拉玛依区公益性公墓建设提升项目工程总承包

公示
时间

2026年09月11日至2026年09月14日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：皓泰工
程建设集团有限
公司 联合
体成员：新疆时
代城乡设计研究
院有限公司

牵头人：新疆三联工
程建设有限责任公司

联合体成员：中铁十
一局集团有限公司

牵头人：新疆禹荣建
设工程股份有限公司

联合体成员：自贡
市城市规划设计研究
院有限责任公司

牵头人：永升建设集
团有限公司

联合体成
员：四川高地工程设
计咨询有限公司

牵头人：中油
（新疆）石油工
程有限公司 联
合体成员：新疆
原创城市设计研
究（院）有限公
司

投标报
价

（元）
32875555.22 32458675.13 32083616.13 34080735.17 32944519.21

工期
（日历
天）

304 304 304 304 304

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：
郭义义

设计负责人：
朱再兴

施工负责人：
田建东

设计负责人：
尹传进

施工负责人：
夏莉

设计负责人：
宋代勇

施工负责人：
李志强

设计负责人：
刘定国

施工负责人：
王辉

设计负责人：
杨忠明

项目负
责人证
书名称

施工负责人：
建筑工程注册
二级建造师

设计负责人：
一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
二级建造师

设计负责人：
一级注册建筑师

项目
负责人
证书编
号

施工负责人：

新265141436187

设计负责
人：20216500504

施工负责人：

新1652016201615625

设计负责
人：20214201688

施工负责人：

新1652021202200025

设计负责
人：20185101720

施工负责人：

新1652015201615201

设计负责
人：20215102521

施工负责人：

新265991444844

设计负责
人：20081103442

项目管
理机构
人员信
息

设计技术负责
人：苌文华；建
筑专业负责人：
卢敏；给排水专
业负责人：樊砥
钢、王艳芳；结
构专业负责人：
伏俊杰；电气专
业负责人：李新
远；给排水专业
设计人员：亢增
军；暖通空调专
业负责人：马
昌；道路工程专
业人员：刘正；
造价负责人：钱
晨；项目技术负
责人：贾倩；土
建施工员：晁
琪、林鑫君；土
建质量员：何新
云；安全员：王
引兰、马春桃；
材料员：刘莉；
机械员：孙少
杰、李伟；资料
员：罗巧婷；劳
务员：张学兰；
造价师：余祖
培；标准员：马
利利；测量员：
储志品、汪金
林、李新文；试
验员：汪智君；
采购负责人：宋

婉婉。

设计技术负责人：熊
永煌；结构专业负责
人：阮平平；给排水
专业负责人：邹微
花；电气专业负责

人：程建旺；造价负
责人：张珣玥；项目
技术负责人：高珊；
质量负责人：赵军；
安全负责人：张玉

武；土建施工员：李
静、王波、蔡伟龙；
土建质量员：朱新
疆、黄欣怡；安全

员：韩伟、曹志卫；
标准员：张四杰；测
量员：陈义军、崔芳
芳、张敏；材料员：
孙艺哲；机械员：张
建军、郭强；试验
员：黄正翠；造价
师：甘仁芳；劳务
员：代友彪；

资料员：王箐；采购
负责人：刘

恩慧。

场地、建筑专业负责
人：吴智刚、张亚
锋；结构专业负责

人：王勇、伍南；道
路专业负责人：曾永
东、文继涛、颜超；
给排水专业负责人：
倪琦、彭素娟；暖通
专业设计人：李旭
平；电气专业负责

人：杨道久、李娜；
风景园林专业负责

人：谢娟、谢佼伶；
造价编制：杨劲；项
目技术负责人：杨晓
慧；施工员：史玉
亮、武海莲；质量
员：张欣欣、张兆
飞；安全员：赵晓
娟、李建军；材料

员：曹蕾；资料员：
王馨颍；机械员：殷
俊；劳务员：冯敏
利；造价师：李志

刚；标准员：任东；
测量员：冉洪杨；试
验员：王浚龙。

建筑专业人员：谭小
娟；结构专业人员：
魏鸣镝；电气专业人
员：李志鹏；给排水
专业人员：陈磊；暖
通专业人员：钱珊

珊；造价专业人员：
邱德君；建筑专业人
员：李春溢；结构专
业人员：包玉强；项
目技术负责人：张

伟；土建施工员：张
成、王岗；土建质量
负责人（质量员）：
石玉珍；土建质量

员：胡月；安全员：
李欣、张毅；安全负
责人（安全员）：许
永刚；安全员（机械
类专职安全生产管理
人员）：窦鹏昆；材
料员：曾玲；资料
员：尹雪梅；机械
员：申玲玲；劳务
员：郭海平；标准
员：尉霞苗；测量

员：王梅；试验员：
王霏；预算员（造价
人员）：赵丽华；

设计技术负责
人：陈天久；建
筑专业负责人：
任晓亮；建筑设
计：胡伟；结构
专业负责人：辛
红军；结构设
计：王红军；电
气专业负责人：
肖永常；电气设
计：吴利华；电
气专业校审：代
艳红；暖通负责
人：刘玉玲；暖
通设计：费毅
辉；暖通专业校
审：刘琳；给排
水负责人：周
顺；给排水设
计：马悦萱；给
排水专业校审：
赵马军；造价负
责人：韩学伟；
造价编制：兰晓
辉；项目技术负
责人：陈芸婷；
质量负责人：陈
俊波；安全负责
人：曹元雪；土
建施工员：谢
薇；土建质量
员：阿曼古丽·
阿不都拉；安全
员：艾力克·沙
格拉、石勇；材
料员：吴景华；
机械员：木扎帕
尔·阿里木；资
料员：刘芳；劳
务员：刘霞；测
量员：胡伟兰、
艾力凯木·木合
塔尔；试验员：
徐佳；造价员：
陈卫东；标准
员：陈志华。

初步
审查

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

技术标
定性

评审情
况

总承包管理方案
基本清晰并切实
可行，内容基本
全面、完整；总
承包管理重难点
基本控制得当；
对项目总体概况
表述清晰、完
整；部署及措施
先进、可靠；针
对项目的重点、
难点分析透彻，
解决方案切实可
行；施工平面布
置有针对性、合
理，较好满足施
工需要；质量目
标明确；实施与
监控措施基本全
面、有效；总工
期及节点工期满
足招标文件要
求； 施工进度计
划内容全面，线
路清晰、准确、
完整，计划编制
合理、可行；措
施基本有力、合
理、可行等；。
风险防范的内容
基本可行。

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠且经济；总承包管
理方案清晰并切实可
行；内容全面、完
整； 部署及措施合
理、先进、可靠；能
满足项目管理需要；
实施与监控措施基本
全面、有效；安全目
标明确；管理机构和
制度健全，职责分工
明确； 总工期及节点
工期满足招标文件要
求；施工进度计划内
容全面，线路清晰、
准确、完整，计划编
制合理、可行；措施
基本有力、合理、可
行；、资源投入计

划、施工部署、施工
方法与进度计划能够
相互呼应并较好的满
足施工需要； 调配投
入计划合理、准确；
风险防范的内容基本

可行；

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠且经济；总承包管
理方案清晰并切实可
行，内容全面、完

整；部署及措施是否
合理、先进、可靠；
能否满足项目管理需
要；总承包管理重难
点控制得当；处置措
施具备针对性；能满
足项目需要；对项目
总体概况表述清晰、
完整；部署及措施先
进、可靠；环境管理
目标明确；管理机构
健全，职责分工基本
明确；管理制度基本
齐全；实施与监控措
施基本全面、有效；
总工期及节点工期满
足招标文件要求；施
工进度计划内容全

面，计划编制合理、
可行；风险防范的内

容基本可行；

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠，经济需要进一步
采取合理措施；总承
包管理方案清晰并切
实可行；内容基本全
面、完整；总承包管
理方案清晰并切实可
行； 内容基本全面、
完整；部署及措施基
本合理、先进、可
靠；能满足项目管理
需要；总承包管理重
难点控制得当；处置
措施具备针对性；能
满足项目需要；目总
体概况表述清晰、完
整；部署及措施先
进、可靠；针对项目
的重点、难点分析透
彻，解决方案切实可
行；施工平面布置有
针对性、合理，较好
满足施工需要，符合
安全、文明生产要
求；

总承包管理重难
点基本控制得当
能满足项目需
要；、质量目标
明确；管理机构
健全，职责分工
明确；管理制度
基本齐全；安全
目标明确；管理
机构健全，职责
分工明确；管理
制度基本齐全；
环境管理目标明
确；管理机构健
全，职责分工基
本明确；管理制
度基本齐全；总
工期及节点工期
满足招标文件要
求；风险防范的
内容基本可行；

业绩
情况

1、喀什地区巴楚
县殡葬服务提升
项目一标段施
工；
2、西南生活广
场；
3、克拉玛依市应
急物资仓储物流
基地建设项目工
程总承包。

1、北疆交通集散中心
（一期）；
2、喀什地区巴楚县煤
炭现代化仓储储运基
地建设项目施工；
3、克拉玛依数字经济
产业园区企业科研孵
化基地项目五期（B区
三标段）。

1、克拉玛依市克拉玛
依区2022年老旧小区
改造完善提升工程；
2、苑泉小区二期住宅
建设工程项目；
3、畅浩公司综合商业
楼工程。

1、乌什县就业实训车
间建设项目施工标
段；2、克拉玛依市克
拉玛依区东彩小学新
建工程；
3、喀什地区巴楚县工
业园区产业园厂房及
附属设施建设项目。

1、克拉玛依市乌
尔禾区城乡产业
孵化园区基础设
施建设项目（二
期）工程总承
包；2、新疆理工
学院产教融合基
地建设项目；3、
工程教育基地-C9
综合教学楼工程
EPC总承包（二
次）。

投标人或者其他利害关系对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出：招标人：克拉玛依市克拉玛依区民

政局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心 联系人：毛东旭、库尔班江 联系方式：0990-6245504；监管部

门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室 联系方式：0990-6263489；公示期满对评标

结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）
招标工
程名称 克拉玛依市克拉玛依区公益性公墓建设提升项目工程总承包

公示
时间

2026年09月11日至2026年09月14日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：皓泰工
程建设集团有限
公司 联合
体成员：新疆时
代城乡设计研究
院有限公司

牵头人：新疆三联工
程建设有限责任公司

联合体成员：中铁十
一局集团有限公司

牵头人：新疆禹荣建
设工程股份有限公司

联合体成员：自贡
市城市规划设计研究
院有限责任公司

牵头人：永升建设集
团有限公司

联合体成
员：四川高地工程设
计咨询有限公司

牵头人：中油
（新疆）石油工
程有限公司 联
合体成员：新疆
原创城市设计研
究（院）有限公
司

投标报
价

（元）
32875555.22 32458675.13 32083616.13 34080735.17 32944519.21

工期
（日历
天）

304 304 304 304 304

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：
郭义义

设计负责人：
朱再兴

施工负责人：
田建东

设计负责人：
尹传进

施工负责人：
夏莉

设计负责人：
宋代勇

施工负责人：
李志强

设计负责人：
刘定国

施工负责人：
王辉

设计负责人：
杨忠明

项目负
责人证
书名称

施工负责人：
建筑工程注册
二级建造师

设计负责人：
一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
二级建造师

设计负责人：
一级注册建筑师

项目
负责人
证书编
号

施工负责人：

新265141436187

设计负责
人：20216500504

施工负责人：

新1652016201615625

设计负责
人：20214201688

施工负责人：

新1652021202200025

设计负责
人：20185101720

施工负责人：

新1652015201615201

设计负责
人：20215102521

施工负责人：

新265991444844

设计负责
人：20081103442

项目管
理机构
人员信
息

设计技术负责
人：苌文华；建
筑专业负责人：
卢敏；给排水专
业负责人：樊砥
钢、王艳芳；结
构专业负责人：
伏俊杰；电气专
业负责人：李新
远；给排水专业
设计人员：亢增
军；暖通空调专
业负责人：马
昌；道路工程专
业人员：刘正；
造价负责人：钱
晨；项目技术负
责人：贾倩；土
建施工员：晁
琪、林鑫君；土
建质量员：何新
云；安全员：王
引兰、马春桃；
材料员：刘莉；
机械员：孙少
杰、李伟；资料
员：罗巧婷；劳
务员：张学兰；
造价师：余祖
培；标准员：马
利利；测量员：
储志品、汪金
林、李新文；试
验员：汪智君；
采购负责人：宋

婉婉。

设计技术负责人：熊
永煌；结构专业负责
人：阮平平；给排水
专业负责人：邹微
花；电气专业负责

人：程建旺；造价负
责人：张珣玥；项目
技术负责人：高珊；
质量负责人：赵军；
安全负责人：张玉

武；土建施工员：李
静、王波、蔡伟龙；
土建质量员：朱新
疆、黄欣怡；安全

员：韩伟、曹志卫；
标准员：张四杰；测
量员：陈义军、崔芳
芳、张敏；材料员：
孙艺哲；机械员：张
建军、郭强；试验
员：黄正翠；造价
师：甘仁芳；劳务
员：代友彪；

资料员：王箐；采购
负责人：刘

恩慧。

场地、建筑专业负责
人：吴智刚、张亚
锋；结构专业负责

人：王勇、伍南；道
路专业负责人：曾永
东、文继涛、颜超；
给排水专业负责人：
倪琦、彭素娟；暖通
专业设计人：李旭
平；电气专业负责

人：杨道久、李娜；
风景园林专业负责

人：谢娟、谢佼伶；
造价编制：杨劲；项
目技术负责人：杨晓
慧；施工员：史玉
亮、武海莲；质量
员：张欣欣、张兆
飞；安全员：赵晓
娟、李建军；材料

员：曹蕾；资料员：
王馨颍；机械员：殷
俊；劳务员：冯敏
利；造价师：李志

刚；标准员：任东；
测量员：冉洪杨；试
验员：王浚龙。

建筑专业人员：谭小
娟；结构专业人员：
魏鸣镝；电气专业人
员：李志鹏；给排水
专业人员：陈磊；暖
通专业人员：钱珊

珊；造价专业人员：
邱德君；建筑专业人
员：李春溢；结构专
业人员：包玉强；项
目技术负责人：张

伟；土建施工员：张
成、王岗；土建质量
负责人（质量员）：
石玉珍；土建质量

员：胡月；安全员：
李欣、张毅；安全负
责人（安全员）：许
永刚；安全员（机械
类专职安全生产管理
人员）：窦鹏昆；材
料员：曾玲；资料
员：尹雪梅；机械
员：申玲玲；劳务
员：郭海平；标准
员：尉霞苗；测量

员：王梅；试验员：
王霏；预算员（造价
人员）：赵丽华；

设计技术负责
人：陈天久；建
筑专业负责人：
任晓亮；建筑设
计：胡伟；结构
专业负责人：辛
红军；结构设
计：王红军；电
气专业负责人：
肖永常；电气设
计：吴利华；电
气专业校审：代
艳红；暖通负责
人：刘玉玲；暖
通设计：费毅
辉；暖通专业校
审：刘琳；给排
水负责人：周
顺；给排水设
计：马悦萱；给
排水专业校审：
赵马军；造价负
责人：韩学伟；
造价编制：兰晓
辉；项目技术负
责人：陈芸婷；
质量负责人：陈
俊波；安全负责
人：曹元雪；土
建施工员：谢
薇；土建质量
员：阿曼古丽·
阿不都拉；安全
员：艾力克·沙
格拉、石勇；材
料员：吴景华；
机械员：木扎帕
尔·阿里木；资
料员：刘芳；劳
务员：刘霞；测
量员：胡伟兰、
艾力凯木·木合
塔尔；试验员：
徐佳；造价员：
陈卫东；标准
员：陈志华。

初步
审查

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

技术标
定性

评审情
况

总承包管理方案
基本清晰并切实
可行，内容基本
全面、完整；总
承包管理重难点
基本控制得当；
对项目总体概况
表述清晰、完
整；部署及措施
先进、可靠；针
对项目的重点、
难点分析透彻，
解决方案切实可
行；施工平面布
置有针对性、合
理，较好满足施
工需要；质量目
标明确；实施与
监控措施基本全
面、有效；总工
期及节点工期满
足招标文件要
求； 施工进度计
划内容全面，线
路清晰、准确、
完整，计划编制
合理、可行；措
施基本有力、合
理、可行等；。
风险防范的内容
基本可行。

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠且经济；总承包管
理方案清晰并切实可
行；内容全面、完
整； 部署及措施合
理、先进、可靠；能
满足项目管理需要；
实施与监控措施基本
全面、有效；安全目
标明确；管理机构和
制度健全，职责分工
明确； 总工期及节点
工期满足招标文件要
求；施工进度计划内
容全面，线路清晰、
准确、完整，计划编
制合理、可行；措施
基本有力、合理、可
行；、资源投入计

划、施工部署、施工
方法与进度计划能够
相互呼应并较好的满
足施工需要； 调配投
入计划合理、准确；
风险防范的内容基本

可行；

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠且经济；总承包管
理方案清晰并切实可
行，内容全面、完

整；部署及措施是否
合理、先进、可靠；
能否满足项目管理需
要；总承包管理重难
点控制得当；处置措
施具备针对性；能满
足项目需要；对项目
总体概况表述清晰、
完整；部署及措施先
进、可靠；环境管理
目标明确；管理机构
健全，职责分工基本
明确；管理制度基本
齐全；实施与监控措
施基本全面、有效；
总工期及节点工期满
足招标文件要求；施
工进度计划内容全

面，计划编制合理、
可行；风险防范的内

容基本可行；

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠，经济需要进一步
采取合理措施；总承
包管理方案清晰并切
实可行；内容基本全
面、完整；总承包管
理方案清晰并切实可
行； 内容基本全面、
完整；部署及措施基
本合理、先进、可
靠；能满足项目管理
需要；总承包管理重
难点控制得当；处置
措施具备针对性；能
满足项目需要；目总
体概况表述清晰、完
整；部署及措施先
进、可靠；针对项目
的重点、难点分析透
彻，解决方案切实可
行；施工平面布置有
针对性、合理，较好
满足施工需要，符合
安全、文明生产要
求；

总承包管理重难
点基本控制得当
能满足项目需
要；、质量目标
明确；管理机构
健全，职责分工
明确；管理制度
基本齐全；安全
目标明确；管理
机构健全，职责
分工明确；管理
制度基本齐全；
环境管理目标明
确；管理机构健
全，职责分工基
本明确；管理制
度基本齐全；总
工期及节点工期
满足招标文件要
求；风险防范的
内容基本可行；

业绩
情况

1、喀什地区巴楚
县殡葬服务提升
项目一标段施
工；
2、西南生活广
场；
3、克拉玛依市应
急物资仓储物流
基地建设项目工
程总承包。

1、北疆交通集散中心
（一期）；
2、喀什地区巴楚县煤
炭现代化仓储储运基
地建设项目施工；
3、克拉玛依数字经济
产业园区企业科研孵
化基地项目五期（B区
三标段）。

1、克拉玛依市克拉玛
依区2022年老旧小区
改造完善提升工程；
2、苑泉小区二期住宅
建设工程项目；
3、畅浩公司综合商业
楼工程。

1、乌什县就业实训车
间建设项目施工标
段；2、克拉玛依市克
拉玛依区东彩小学新
建工程；
3、喀什地区巴楚县工
业园区产业园厂房及
附属设施建设项目。

1、克拉玛依市乌
尔禾区城乡产业
孵化园区基础设
施建设项目（二
期）工程总承
包；2、新疆理工
学院产教融合基
地建设项目；3、
工程教育基地-C9
综合教学楼工程
EPC总承包（二
次）。

投标人或者其他利害关系对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出：招标人：克拉玛依市克拉玛依区民

政局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心 联系人：毛东旭、库尔班江 联系方式：0990-6245504；监管部

门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室 联系方式：0990-6263489；公示期满对评标

结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）
招标工
程名称 克拉玛依市克拉玛依区公益性公墓建设提升项目工程总承包

公示
时间

2026年09月11日至2026年09月14日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：皓泰工
程建设集团有限
公司 联合
体成员：新疆时
代城乡设计研究
院有限公司

牵头人：新疆三联工
程建设有限责任公司

联合体成员：中铁十
一局集团有限公司

牵头人：新疆禹荣建
设工程股份有限公司

联合体成员：自贡
市城市规划设计研究
院有限责任公司

牵头人：永升建设集
团有限公司

联合体成
员：四川高地工程设
计咨询有限公司

牵头人：中油
（新疆）石油工
程有限公司 联
合体成员：新疆
原创城市设计研
究（院）有限公
司

投标报
价

（元）
32875555.22 32458675.13 32083616.13 34080735.17 32944519.21

工期
（日历
天）

304 304 304 304 304

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：
郭义义

设计负责人：
朱再兴

施工负责人：
田建东

设计负责人：
尹传进

施工负责人：
夏莉

设计负责人：
宋代勇

施工负责人：
李志强

设计负责人：
刘定国

施工负责人：
王辉

设计负责人：
杨忠明

项目负
责人证
书名称

施工负责人：
建筑工程注册
二级建造师

设计负责人：
一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
一级建造师
设计负责人：

一级注册建筑师

施工负责人：
建筑工程注册
二级建造师

设计负责人：
一级注册建筑师

项目
负责人
证书编
号

施工负责人：

新265141436187

设计负责
人：20216500504

施工负责人：

新1652016201615625

设计负责
人：20214201688

施工负责人：

新1652021202200025

设计负责
人：20185101720

施工负责人：

新1652015201615201

设计负责
人：20215102521

施工负责人：

新265991444844

设计负责
人：20081103442

项目管
理机构
人员信
息

设计技术负责
人：苌文华；建
筑专业负责人：
卢敏；给排水专
业负责人：樊砥
钢、王艳芳；结
构专业负责人：
伏俊杰；电气专
业负责人：李新
远；给排水专业
设计人员：亢增
军；暖通空调专
业负责人：马
昌；道路工程专
业人员：刘正；
造价负责人：钱
晨；项目技术负
责人：贾倩；土
建施工员：晁
琪、林鑫君；土
建质量员：何新
云；安全员：王
引兰、马春桃；
材料员：刘莉；
机械员：孙少
杰、李伟；资料
员：罗巧婷；劳
务员：张学兰；
造价师：余祖
培；标准员：马
利利；测量员：
储志品、汪金
林、李新文；试
验员：汪智君；
采购负责人：宋

婉婉。

设计技术负责人：熊
永煌；结构专业负责
人：阮平平；给排水
专业负责人：邹微
花；电气专业负责

人：程建旺；造价负
责人：张珣玥；项目
技术负责人：高珊；
质量负责人：赵军；
安全负责人：张玉

武；土建施工员：李
静、王波、蔡伟龙；
土建质量员：朱新
疆、黄欣怡；安全

员：韩伟、曹志卫；
标准员：张四杰；测
量员：陈义军、崔芳
芳、张敏；材料员：
孙艺哲；机械员：张
建军、郭强；试验
员：黄正翠；造价
师：甘仁芳；劳务
员：代友彪；

资料员：王箐；采购
负责人：刘

恩慧。

场地、建筑专业负责
人：吴智刚、张亚
锋；结构专业负责

人：王勇、伍南；道
路专业负责人：曾永
东、文继涛、颜超；
给排水专业负责人：
倪琦、彭素娟；暖通
专业设计人：李旭
平；电气专业负责

人：杨道久、李娜；
风景园林专业负责

人：谢娟、谢佼伶；
造价编制：杨劲；项
目技术负责人：杨晓
慧；施工员：史玉
亮、武海莲；质量
员：张欣欣、张兆
飞；安全员：赵晓
娟、李建军；材料

员：曹蕾；资料员：
王馨颍；机械员：殷
俊；劳务员：冯敏
利；造价师：李志

刚；标准员：任东；
测量员：冉洪杨；试
验员：王浚龙。

建筑专业人员：谭小
娟；结构专业人员：
魏鸣镝；电气专业人
员：李志鹏；给排水
专业人员：陈磊；暖
通专业人员：钱珊

珊；造价专业人员：
邱德君；建筑专业人
员：李春溢；结构专
业人员：包玉强；项
目技术负责人：张

伟；土建施工员：张
成、王岗；土建质量
负责人（质量员）：
石玉珍；土建质量

员：胡月；安全员：
李欣、张毅；安全负
责人（安全员）：许
永刚；安全员（机械
类专职安全生产管理
人员）：窦鹏昆；材
料员：曾玲；资料
员：尹雪梅；机械
员：申玲玲；劳务
员：郭海平；标准
员：尉霞苗；测量

员：王梅；试验员：
王霏；预算员（造价
人员）：赵丽华；

设计技术负责
人：陈天久；建
筑专业负责人：
任晓亮；建筑设
计：胡伟；结构
专业负责人：辛
红军；结构设
计：王红军；电
气专业负责人：
肖永常；电气设
计：吴利华；电
气专业校审：代
艳红；暖通负责
人：刘玉玲；暖
通设计：费毅
辉；暖通专业校
审：刘琳；给排
水负责人：周
顺；给排水设
计：马悦萱；给
排水专业校审：
赵马军；造价负
责人：韩学伟；
造价编制：兰晓
辉；项目技术负
责人：陈芸婷；
质量负责人：陈
俊波；安全负责
人：曹元雪；土
建施工员：谢
薇；土建质量
员：阿曼古丽·
阿不都拉；安全
员：艾力克·沙
格拉、石勇；材
料员：吴景华；
机械员：木扎帕
尔·阿里木；资
料员：刘芳；劳
务员：刘霞；测
量员：胡伟兰、
艾力凯木·木合
塔尔；试验员：
徐佳；造价员：
陈卫东；标准
员：陈志华。

初步
审查

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

技术标
定性

评审情
况

总承包管理方案
基本清晰并切实
可行，内容基本
全面、完整；总
承包管理重难点
基本控制得当；
对项目总体概况
表述清晰、完
整；部署及措施
先进、可靠；针
对项目的重点、
难点分析透彻，
解决方案切实可
行；施工平面布
置有针对性、合
理，较好满足施
工需要；质量目
标明确；实施与
监控措施基本全
面、有效；总工
期及节点工期满
足招标文件要
求； 施工进度计
划内容全面，线
路清晰、准确、
完整，计划编制
合理、可行；措
施基本有力、合
理、可行等；。
风险防范的内容
基本可行。

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠且经济；总承包管
理方案清晰并切实可
行；内容全面、完
整； 部署及措施合
理、先进、可靠；能
满足项目管理需要；
实施与监控措施基本
全面、有效；安全目
标明确；管理机构和
制度健全，职责分工
明确； 总工期及节点
工期满足招标文件要
求；施工进度计划内
容全面，线路清晰、
准确、完整，计划编
制合理、可行；措施
基本有力、合理、可
行；、资源投入计

划、施工部署、施工
方法与进度计划能够
相互呼应并较好的满
足施工需要； 调配投
入计划合理、准确；
风险防范的内容基本

可行；

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠且经济；总承包管
理方案清晰并切实可
行，内容全面、完

整；部署及措施是否
合理、先进、可靠；
能否满足项目管理需
要；总承包管理重难
点控制得当；处置措
施具备针对性；能满
足项目需要；对项目
总体概况表述清晰、
完整；部署及措施先
进、可靠；环境管理
目标明确；管理机构
健全，职责分工基本
明确；管理制度基本
齐全；实施与监控措
施基本全面、有效；
总工期及节点工期满
足招标文件要求；施
工进度计划内容全

面，计划编制合理、
可行；风险防范的内

容基本可行；

合理化建议可行；对
项目特点难点准确把
握、关键问题解决方
案完整可行； 优化设
计能实现初步设计的
各项指标且控制在工
程概算内；新技术、
新材料、新设备、新
工艺的采用可行、可
靠，经济需要进一步
采取合理措施；总承
包管理方案清晰并切
实可行；内容基本全
面、完整；总承包管
理方案清晰并切实可
行； 内容基本全面、
完整；部署及措施基
本合理、先进、可
靠；能满足项目管理
需要；总承包管理重
难点控制得当；处置
措施具备针对性；能
满足项目需要；目总
体概况表述清晰、完
整；部署及措施先
进、可靠；针对项目
的重点、难点分析透
彻，解决方案切实可
行；施工平面布置有
针对性、合理，较好
满足施工需要，符合
安全、文明生产要
求；

总承包管理重难
点基本控制得当
能满足项目需
要；、质量目标
明确；管理机构
健全，职责分工
明确；管理制度
基本齐全；安全
目标明确；管理
机构健全，职责
分工明确；管理
制度基本齐全；
环境管理目标明
确；管理机构健
全，职责分工基
本明确；管理制
度基本齐全；总
工期及节点工期
满足招标文件要
求；风险防范的
内容基本可行；

业绩
情况

1、喀什地区巴楚
县殡葬服务提升
项目一标段施
工；
2、西南生活广
场；
3、克拉玛依市应
急物资仓储物流
基地建设项目工
程总承包。

1、北疆交通集散中心
（一期）；
2、喀什地区巴楚县煤
炭现代化仓储储运基
地建设项目施工；
3、克拉玛依数字经济
产业园区企业科研孵
化基地项目五期（B区
三标段）。

1、克拉玛依市克拉玛
依区2022年老旧小区
改造完善提升工程；
2、苑泉小区二期住宅
建设工程项目；
3、畅浩公司综合商业
楼工程。

1、乌什县就业实训车
间建设项目施工标
段；2、克拉玛依市克
拉玛依区东彩小学新
建工程；
3、喀什地区巴楚县工
业园区产业园厂房及
附属设施建设项目。

1、克拉玛依市乌
尔禾区城乡产业
孵化园区基础设
施建设项目（二
期）工程总承
包；2、新疆理工
学院产教融合基
地建设项目；3、
工程教育基地-C9
综合教学楼工程
EPC总承包（二
次）。

投标人或者其他利害关系对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出：招标人：克拉玛依市克拉玛依区民

政局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心 联系人：毛东旭、库尔班江 联系方式：0990-6245504；监管部

门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室 联系方式：0990-6263489；公示期满对评标

结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
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