
评标结果（定标候选人）公示

招标工程名
称 克拉玛依市克拉玛依区电力管网入地改造建设工程（二期）工程总承包

公示时间 2026年7月15日至2026年7月17日
推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人名称
牵头人：河北省第四建筑

工程有限公司
成员：中图设计有限公司

牵头人：新疆融汇市政工
程有限责任公司

成员：天津市政工程设计
研究总院有限公司

牵头人：永升建设集团有
限公司

成员：新疆建筑设计研究
院股份有限公司

投标报价
（元） 26500014.36 26306370.47 25900747.73

工期（天） 123 123 123
承诺质量标

准 合格 合格 合格

项目负责人
工程总承包项目经理及施

工负责人：李锋
设计负责人：王科

工程总承包项目经理及施
工负责人：白丙喜

设计负责人：赵传亮

工程总承包项目经理及施
工负责人：张宏远
设计负责人：周毅

项目负责人
资质证书名

称

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

一级建造师

设计负责人：高级工程师

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

二级建造师

设计负责人：正高级工程
师

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

二级建造师

设计负责人：高级工程师

项目负责人
资质证书编

号

工程总承包项目经理及施
工负责人：冀

1132011201413613

设计负责人：2016101B140

工程总承包项目经理及施
工负责人：新
265232395736

设计负责人：2023A001215

工程总承包项目经理及施
工负责人：新
265111216658

设计负责人：新职证字
20123101681号

项目管理机
构人员信息

工程总承包项目经理：李
锋；设计负责人：王科；
设计技术负责人：商晓
峰；建筑专业设计负责

人：林杰；结构专业设计
负责人：赵尚飞；给排水
专业设计负责人：郭明
勇；暖通专业设计负责

人：杨会刚；道路专业设
计负责人：董忠德；造价
专业负责人：杨振；施工
负责人：李锋；技术负责
人：赵二强；施工员：李
超；劳务员：李淑花；质
量员：李帅；安全员：张
博；材料员：郭昊宇；机
械员：高玉栋；资料员：
张延华；预算员：李小

飞；标准员：姚磊；采购
负责人：杨宁。

工程总承包项目经理：白
丙喜；设计负责人：赵传
亮；道路负责人：戴少
雄；道路设计人：杜衍

庆；结构负责人：王浩；
结构设计人：张丛；电气
负责人：李伟波；电气设
计人：张泳；预算负责
人：张亮波；施工负责

人：白丙喜；项目技术负
责人：季明睿；市政施工
员：左永华；市政质量

员：徐军；安全员：徐道
兵；材料员：葛丽；机械
员：尹强；资料员：廖昌
林；劳务员：陈红莲；标
准员：杨梅；造价员：杨
雯捷；采购负责人：穆琳
娜；采购员：陈紫月。

工程总承包项目经理：张
宏远；设计负责人：周

毅；设计技术负责人：吴
晓娟；电气专业负责人

员：史凌程；电气专业设
计人员：杨超；电气专业
校对人员：杨宁、张玉

龙；造价负责人：王瑞；
施工负责人：张宏远；技
术负责人（项目技术负责
人）：冯江萍；施工员
（市政施工员）：张学
安、王建明；质量负责

人：陆腾龙；质量员（市
政质量员）：苏庆、苏
宏；安全负责人：童新

生；安全员：马晓龙、康
龙；标准员：尉霞苗；材
料员：曾玲；测量员：张
俊艳、雷丰伟；试验员：
王霏；机械员：申玲玲、
李宁宁；劳务员：郭海

平；造价员：赵丽华；资
料员：尹雪梅；采购负责

人：江淼。
重大偏差评

审情况 通过 通过 通过

形式和资格
评审情况 通过 通过 通过

技术标定性

评审情况

优点：各专业设计说明较
全面完整，方案可行；合
理化建议可行、合理，优
化设计能实现初步设计的
各项指标且控制在工程概
算内；总承包管理方案可
行，内容较全面、完整，
部署及措施较合理靠；能
满足项目管理需要；总承
包管理重点和难点分析控
制得当，处置措施具备针
对性，满足项目需要；施
工方案和技术措施合理可
行，对项目总体概况表述
较清晰、完整，部署及措
施比较可靠；施工平面布
置有针对性、较合理，能
较好满足施工需要，符合
安全、文明生产要求；质
量目标明确，满足招标文
件的要求；管理机构健
全，职责分工明确；管理
制度齐全；安全目标明
确，满足招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明确；管理制度齐
全；实施与监控措施较全
面、有效；环境管理目标
明确，符合招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明确；管理制度齐
全；总工期及节点工期满
足招标文件要求；施工进
度计划内容全面，线路清
晰、准确、完整，计划编
制合理、可行；措施合
理、可行；资源投入计
划、施工部署、施工方法
与进度计划能满足施工需
要；调配投入计划合理、
准确；风险防范方案切实
可行、有针对性。

缺点：内容稍有欠缺

优点：各专业设计说明情
况完整详细准确，方案可
行；合理化建议可行、合
理，优化设计能实现初步
设计的各项指标且控制在
工程概算内；总承包管理
方案清晰、可行，内容全
面、完整，部署及措施合
理、可靠；能满足项目管
理需要；总承包管理重点
和难点分析控制得当，处
置措施具备针对性，能满
足项目需要；施工方案和
技术措施符合本工程特
点，对项目总体概况表述
清晰、完整，部署及措施
比较可靠；施工平面布置
有针对性、合理，能较好
满足施工需要，符合安
全、文明生产要求；质量
目标明确，满足招标文件
的要求；管理机构健全，
职责分工明确；管理制度
齐全；安全目标明确，满
足招标文件的要求；管理
机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；实施
与监控措施较全面、有
效；环境管理目标明确，
符合招标文件的要求；管
理机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；总工
期及节点工期满足招标文
件要求；施工进度计划内
容全面，线路清晰、准
确、完整，计划编制合
理、可行；措施合理、可
行；资源投入计划、施工
部署、施工方法与进度计
划能够相互呼应并较好的
满足施工需要；调配投入
计划合理、准确；风险防
范方案合理可行。

缺点：内容稍有欠缺

优点：各专业设计说明情
况详细准确；合理化建议
可行、合理；总承包管理
方案清晰并切实可行；总
承包管理重点和难点分析
清晰合理，措施得当能够
满足项目需求；施工方案
和技术措施符合本工程特
点，对项目总体概况表述
清晰、完整，部署及措施
可行、可靠，施工平面布
置合理，能较好满足施工
需要，符合安全、文明生
产要求；质量目标明确，
满足招标文件的要求；管
理机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；安全
目标明确，满足招标文件
的要求；管理机构健全，
职责分工明确；管理制度
齐全；实施与监控措施较
全面、有效；环境管理目
标明确，符合招标文件的
要求；管理机构健全，职
责分工明确；管理制度齐
全；总工期及节点工期满
足招标文件要求；施工进
度计划内容全面，线路清
晰、准确、完整，计划编
制合理、可行；措施合
理、可行；资源投入计
划、施工部署、施工方法
与进度计划能够相互呼应
并较好的满足施工需要；
调配投入计划合理、准
确；市场价格变动的风
险、设计变更的风险、施
工技术及组织管理变化造
成的风险切实可行、有针
对性风险防范方案合理。

缺点：内容稍有欠缺

业绩情况 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：克拉玛依市融汇新城建设开发有限公司

联系人：陈军
联系方式：18799222002

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室
联系方式：0990-6263489

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
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一级建造师

设计负责人：高级工程师

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

二级建造师

设计负责人：正高级工程
师

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

二级建造师

设计负责人：高级工程师

项目负责人
资质证书编

号

工程总承包项目经理及施
工负责人：冀

1132011201413613

设计负责人：2016101B140

工程总承包项目经理及施
工负责人：新
265232395736

设计负责人：2023A001215

工程总承包项目经理及施
工负责人：新
265111216658

设计负责人：新职证字
20123101681号

项目管理机
构人员信息

工程总承包项目经理：李
锋；设计负责人：王科；
设计技术负责人：商晓
峰；建筑专业设计负责

人：林杰；结构专业设计
负责人：赵尚飞；给排水
专业设计负责人：郭明
勇；暖通专业设计负责

人：杨会刚；道路专业设
计负责人：董忠德；造价
专业负责人：杨振；施工
负责人：李锋；技术负责
人：赵二强；施工员：李
超；劳务员：李淑花；质
量员：李帅；安全员：张
博；材料员：郭昊宇；机
械员：高玉栋；资料员：
张延华；预算员：李小

飞；标准员：姚磊；采购
负责人：杨宁。

工程总承包项目经理：白
丙喜；设计负责人：赵传
亮；道路负责人：戴少
雄；道路设计人：杜衍

庆；结构负责人：王浩；
结构设计人：张丛；电气
负责人：李伟波；电气设
计人：张泳；预算负责
人：张亮波；施工负责

人：白丙喜；项目技术负
责人：季明睿；市政施工
员：左永华；市政质量

员：徐军；安全员：徐道
兵；材料员：葛丽；机械
员：尹强；资料员：廖昌
林；劳务员：陈红莲；标
准员：杨梅；造价员：杨
雯捷；采购负责人：穆琳
娜；采购员：陈紫月。

工程总承包项目经理：张
宏远；设计负责人：周
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龙；造价负责人：王瑞；
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人）：冯江萍；施工员
（市政施工员）：张学
安、王建明；质量负责

人：陆腾龙；质量员（市
政质量员）：苏庆、苏
宏；安全负责人：童新

生；安全员：马晓龙、康
龙；标准员：尉霞苗；材
料员：曾玲；测量员：张
俊艳、雷丰伟；试验员：
王霏；机械员：申玲玲、
李宁宁；劳务员：郭海

平；造价员：赵丽华；资
料员：尹雪梅；采购负责

人：江淼。
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审情况 通过 通过 通过

形式和资格
评审情况 通过 通过 通过
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评审情况

优点：各专业设计说明较
全面完整，方案可行；合
理化建议可行、合理，优
化设计能实现初步设计的
各项指标且控制在工程概
算内；总承包管理方案可
行，内容较全面、完整，
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满足项目管理需要；总承
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制得当，处置措施具备针
对性，满足项目需要；施
工方案和技术措施合理可
行，对项目总体概况表述
较清晰、完整，部署及措
施比较可靠；施工平面布
置有针对性、较合理，能
较好满足施工需要，符合
安全、文明生产要求；质
量目标明确，满足招标文
件的要求；管理机构健
全，职责分工明确；管理
制度齐全；安全目标明
确，满足招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明确；管理制度齐
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面、有效；环境管理目标
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求；管理机构健全，职责
分工明确；管理制度齐
全；总工期及节点工期满
足招标文件要求；施工进
度计划内容全面，线路清
晰、准确、完整，计划编
制合理、可行；措施合
理、可行；资源投入计
划、施工部署、施工方法
与进度计划能满足施工需
要；调配投入计划合理、
准确；风险防范方案切实
可行、有针对性。

缺点：内容稍有欠缺

优点：各专业设计说明情
况完整详细准确，方案可
行；合理化建议可行、合
理，优化设计能实现初步
设计的各项指标且控制在
工程概算内；总承包管理
方案清晰、可行，内容全
面、完整，部署及措施合
理、可靠；能满足项目管
理需要；总承包管理重点
和难点分析控制得当，处
置措施具备针对性，能满
足项目需要；施工方案和
技术措施符合本工程特
点，对项目总体概况表述
清晰、完整，部署及措施
比较可靠；施工平面布置
有针对性、合理，能较好
满足施工需要，符合安
全、文明生产要求；质量
目标明确，满足招标文件
的要求；管理机构健全，
职责分工明确；管理制度
齐全；安全目标明确，满
足招标文件的要求；管理
机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；实施
与监控措施较全面、有
效；环境管理目标明确，
符合招标文件的要求；管
理机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；总工
期及节点工期满足招标文
件要求；施工进度计划内
容全面，线路清晰、准
确、完整，计划编制合
理、可行；措施合理、可
行；资源投入计划、施工
部署、施工方法与进度计
划能够相互呼应并较好的
满足施工需要；调配投入
计划合理、准确；风险防
范方案合理可行。

缺点：内容稍有欠缺

优点：各专业设计说明情
况详细准确；合理化建议
可行、合理；总承包管理
方案清晰并切实可行；总
承包管理重点和难点分析
清晰合理，措施得当能够
满足项目需求；施工方案
和技术措施符合本工程特
点，对项目总体概况表述
清晰、完整，部署及措施
可行、可靠，施工平面布
置合理，能较好满足施工
需要，符合安全、文明生
产要求；质量目标明确，
满足招标文件的要求；管
理机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；安全
目标明确，满足招标文件
的要求；管理机构健全，
职责分工明确；管理制度
齐全；实施与监控措施较
全面、有效；环境管理目
标明确，符合招标文件的
要求；管理机构健全，职
责分工明确；管理制度齐
全；总工期及节点工期满
足招标文件要求；施工进
度计划内容全面，线路清
晰、准确、完整，计划编
制合理、可行；措施合
理、可行；资源投入计
划、施工部署、施工方法
与进度计划能够相互呼应
并较好的满足施工需要；
调配投入计划合理、准
确；市场价格变动的风
险、设计变更的风险、施
工技术及组织管理变化造
成的风险切实可行、有针
对性风险防范方案合理。

缺点：内容稍有欠缺

业绩情况 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：克拉玛依市融汇新城建设开发有限公司

联系人：陈军
联系方式：18799222002

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室
联系方式：0990-6263489

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果（定标候选人）公示

招标工程名
称 克拉玛依市克拉玛依区电力管网入地改造建设工程（二期）工程总承包

公示时间 2026年7月15日至2026年7月17日
推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人名称
牵头人：河北省第四建筑

工程有限公司
成员：中图设计有限公司

牵头人：新疆融汇市政工
程有限责任公司

成员：天津市政工程设计
研究总院有限公司

牵头人：永升建设集团有
限公司

成员：新疆建筑设计研究
院股份有限公司

投标报价
（元） 26500014.36 26306370.47 25900747.73

工期（天） 123 123 123
承诺质量标

准 合格 合格 合格

项目负责人
工程总承包项目经理及施

工负责人：李锋
设计负责人：王科

工程总承包项目经理及施
工负责人：白丙喜

设计负责人：赵传亮

工程总承包项目经理及施
工负责人：张宏远
设计负责人：周毅

项目负责人
资质证书名

称

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

一级建造师

设计负责人：高级工程师

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

二级建造师

设计负责人：正高级工程
师

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

二级建造师

设计负责人：高级工程师

项目负责人
资质证书编

号

工程总承包项目经理及施
工负责人：冀

1132011201413613

设计负责人：2016101B140

工程总承包项目经理及施
工负责人：新
265232395736

设计负责人：2023A001215

工程总承包项目经理及施
工负责人：新
265111216658

设计负责人：新职证字
20123101681号

项目管理机
构人员信息

工程总承包项目经理：李
锋；设计负责人：王科；
设计技术负责人：商晓
峰；建筑专业设计负责

人：林杰；结构专业设计
负责人：赵尚飞；给排水
专业设计负责人：郭明
勇；暖通专业设计负责

人：杨会刚；道路专业设
计负责人：董忠德；造价
专业负责人：杨振；施工
负责人：李锋；技术负责
人：赵二强；施工员：李
超；劳务员：李淑花；质
量员：李帅；安全员：张
博；材料员：郭昊宇；机
械员：高玉栋；资料员：
张延华；预算员：李小

飞；标准员：姚磊；采购
负责人：杨宁。

工程总承包项目经理：白
丙喜；设计负责人：赵传
亮；道路负责人：戴少
雄；道路设计人：杜衍

庆；结构负责人：王浩；
结构设计人：张丛；电气
负责人：李伟波；电气设
计人：张泳；预算负责
人：张亮波；施工负责

人：白丙喜；项目技术负
责人：季明睿；市政施工
员：左永华；市政质量

员：徐军；安全员：徐道
兵；材料员：葛丽；机械
员：尹强；资料员：廖昌
林；劳务员：陈红莲；标
准员：杨梅；造价员：杨
雯捷；采购负责人：穆琳
娜；采购员：陈紫月。

工程总承包项目经理：张
宏远；设计负责人：周

毅；设计技术负责人：吴
晓娟；电气专业负责人

员：史凌程；电气专业设
计人员：杨超；电气专业
校对人员：杨宁、张玉

龙；造价负责人：王瑞；
施工负责人：张宏远；技
术负责人（项目技术负责
人）：冯江萍；施工员
（市政施工员）：张学
安、王建明；质量负责

人：陆腾龙；质量员（市
政质量员）：苏庆、苏
宏；安全负责人：童新

生；安全员：马晓龙、康
龙；标准员：尉霞苗；材
料员：曾玲；测量员：张
俊艳、雷丰伟；试验员：
王霏；机械员：申玲玲、
李宁宁；劳务员：郭海

平；造价员：赵丽华；资
料员：尹雪梅；采购负责

人：江淼。
重大偏差评

审情况 通过 通过 通过

形式和资格
评审情况 通过 通过 通过

技术标定性

评审情况

优点：各专业设计说明较
全面完整，方案可行；合
理化建议可行、合理，优
化设计能实现初步设计的
各项指标且控制在工程概
算内；总承包管理方案可
行，内容较全面、完整，
部署及措施较合理靠；能
满足项目管理需要；总承
包管理重点和难点分析控
制得当，处置措施具备针
对性，满足项目需要；施
工方案和技术措施合理可
行，对项目总体概况表述
较清晰、完整，部署及措
施比较可靠；施工平面布
置有针对性、较合理，能
较好满足施工需要，符合
安全、文明生产要求；质
量目标明确，满足招标文
件的要求；管理机构健
全，职责分工明确；管理
制度齐全；安全目标明
确，满足招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明确；管理制度齐
全；实施与监控措施较全
面、有效；环境管理目标
明确，符合招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明确；管理制度齐
全；总工期及节点工期满
足招标文件要求；施工进
度计划内容全面，线路清
晰、准确、完整，计划编
制合理、可行；措施合
理、可行；资源投入计
划、施工部署、施工方法
与进度计划能满足施工需
要；调配投入计划合理、
准确；风险防范方案切实
可行、有针对性。

缺点：内容稍有欠缺

优点：各专业设计说明情
况完整详细准确，方案可
行；合理化建议可行、合
理，优化设计能实现初步
设计的各项指标且控制在
工程概算内；总承包管理
方案清晰、可行，内容全
面、完整，部署及措施合
理、可靠；能满足项目管
理需要；总承包管理重点
和难点分析控制得当，处
置措施具备针对性，能满
足项目需要；施工方案和
技术措施符合本工程特
点，对项目总体概况表述
清晰、完整，部署及措施
比较可靠；施工平面布置
有针对性、合理，能较好
满足施工需要，符合安
全、文明生产要求；质量
目标明确，满足招标文件
的要求；管理机构健全，
职责分工明确；管理制度
齐全；安全目标明确，满
足招标文件的要求；管理
机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；实施
与监控措施较全面、有
效；环境管理目标明确，
符合招标文件的要求；管
理机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；总工
期及节点工期满足招标文
件要求；施工进度计划内
容全面，线路清晰、准
确、完整，计划编制合
理、可行；措施合理、可
行；资源投入计划、施工
部署、施工方法与进度计
划能够相互呼应并较好的
满足施工需要；调配投入
计划合理、准确；风险防
范方案合理可行。

缺点：内容稍有欠缺

优点：各专业设计说明情
况详细准确；合理化建议
可行、合理；总承包管理
方案清晰并切实可行；总
承包管理重点和难点分析
清晰合理，措施得当能够
满足项目需求；施工方案
和技术措施符合本工程特
点，对项目总体概况表述
清晰、完整，部署及措施
可行、可靠，施工平面布
置合理，能较好满足施工
需要，符合安全、文明生
产要求；质量目标明确，
满足招标文件的要求；管
理机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；安全
目标明确，满足招标文件
的要求；管理机构健全，
职责分工明确；管理制度
齐全；实施与监控措施较
全面、有效；环境管理目
标明确，符合招标文件的
要求；管理机构健全，职
责分工明确；管理制度齐
全；总工期及节点工期满
足招标文件要求；施工进
度计划内容全面，线路清
晰、准确、完整，计划编
制合理、可行；措施合
理、可行；资源投入计
划、施工部署、施工方法
与进度计划能够相互呼应
并较好的满足施工需要；
调配投入计划合理、准
确；市场价格变动的风
险、设计变更的风险、施
工技术及组织管理变化造
成的风险切实可行、有针
对性风险防范方案合理。

缺点：内容稍有欠缺

业绩情况 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：克拉玛依市融汇新城建设开发有限公司

联系人：陈军
联系方式：18799222002

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室
联系方式：0990-6263489

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果（定标候选人）公示

招标工程名
称 克拉玛依市克拉玛依区电力管网入地改造建设工程（二期）工程总承包

公示时间 2026年7月15日至2026年7月17日
推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人名称
牵头人：河北省第四建筑

工程有限公司
成员：中图设计有限公司

牵头人：新疆融汇市政工
程有限责任公司

成员：天津市政工程设计
研究总院有限公司

牵头人：永升建设集团有
限公司

成员：新疆建筑设计研究
院股份有限公司

投标报价
（元） 26500014.36 26306370.47 25900747.73

工期（天） 123 123 123
承诺质量标

准 合格 合格 合格

项目负责人
工程总承包项目经理及施

工负责人：李锋
设计负责人：王科

工程总承包项目经理及施
工负责人：白丙喜

设计负责人：赵传亮

工程总承包项目经理及施
工负责人：张宏远
设计负责人：周毅

项目负责人
资质证书名

称

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

一级建造师

设计负责人：高级工程师

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

二级建造师

设计负责人：正高级工程
师

工程总承包项目经理及施
工负责人：市政公用工程

二级建造师

设计负责人：高级工程师

项目负责人
资质证书编

号

工程总承包项目经理及施
工负责人：冀

1132011201413613

设计负责人：2016101B140

工程总承包项目经理及施
工负责人：新
265232395736

设计负责人：2023A001215

工程总承包项目经理及施
工负责人：新
265111216658

设计负责人：新职证字
20123101681号

项目管理机
构人员信息

工程总承包项目经理：李
锋；设计负责人：王科；
设计技术负责人：商晓
峰；建筑专业设计负责

人：林杰；结构专业设计
负责人：赵尚飞；给排水
专业设计负责人：郭明
勇；暖通专业设计负责

人：杨会刚；道路专业设
计负责人：董忠德；造价
专业负责人：杨振；施工
负责人：李锋；技术负责
人：赵二强；施工员：李
超；劳务员：李淑花；质
量员：李帅；安全员：张
博；材料员：郭昊宇；机
械员：高玉栋；资料员：
张延华；预算员：李小

飞；标准员：姚磊；采购
负责人：杨宁。

工程总承包项目经理：白
丙喜；设计负责人：赵传
亮；道路负责人：戴少
雄；道路设计人：杜衍

庆；结构负责人：王浩；
结构设计人：张丛；电气
负责人：李伟波；电气设
计人：张泳；预算负责
人：张亮波；施工负责

人：白丙喜；项目技术负
责人：季明睿；市政施工
员：左永华；市政质量

员：徐军；安全员：徐道
兵；材料员：葛丽；机械
员：尹强；资料员：廖昌
林；劳务员：陈红莲；标
准员：杨梅；造价员：杨
雯捷；采购负责人：穆琳
娜；采购员：陈紫月。

工程总承包项目经理：张
宏远；设计负责人：周

毅；设计技术负责人：吴
晓娟；电气专业负责人

员：史凌程；电气专业设
计人员：杨超；电气专业
校对人员：杨宁、张玉

龙；造价负责人：王瑞；
施工负责人：张宏远；技
术负责人（项目技术负责
人）：冯江萍；施工员
（市政施工员）：张学
安、王建明；质量负责

人：陆腾龙；质量员（市
政质量员）：苏庆、苏
宏；安全负责人：童新

生；安全员：马晓龙、康
龙；标准员：尉霞苗；材
料员：曾玲；测量员：张
俊艳、雷丰伟；试验员：
王霏；机械员：申玲玲、
李宁宁；劳务员：郭海

平；造价员：赵丽华；资
料员：尹雪梅；采购负责

人：江淼。
重大偏差评

审情况 通过 通过 通过

形式和资格
评审情况 通过 通过 通过

技术标定性

评审情况

优点：各专业设计说明较
全面完整，方案可行；合
理化建议可行、合理，优
化设计能实现初步设计的
各项指标且控制在工程概
算内；总承包管理方案可
行，内容较全面、完整，
部署及措施较合理靠；能
满足项目管理需要；总承
包管理重点和难点分析控
制得当，处置措施具备针
对性，满足项目需要；施
工方案和技术措施合理可
行，对项目总体概况表述
较清晰、完整，部署及措
施比较可靠；施工平面布
置有针对性、较合理，能
较好满足施工需要，符合
安全、文明生产要求；质
量目标明确，满足招标文
件的要求；管理机构健
全，职责分工明确；管理
制度齐全；安全目标明
确，满足招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明确；管理制度齐
全；实施与监控措施较全
面、有效；环境管理目标
明确，符合招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明确；管理制度齐
全；总工期及节点工期满
足招标文件要求；施工进
度计划内容全面，线路清
晰、准确、完整，计划编
制合理、可行；措施合
理、可行；资源投入计
划、施工部署、施工方法
与进度计划能满足施工需
要；调配投入计划合理、
准确；风险防范方案切实
可行、有针对性。

缺点：内容稍有欠缺

优点：各专业设计说明情
况完整详细准确，方案可
行；合理化建议可行、合
理，优化设计能实现初步
设计的各项指标且控制在
工程概算内；总承包管理
方案清晰、可行，内容全
面、完整，部署及措施合
理、可靠；能满足项目管
理需要；总承包管理重点
和难点分析控制得当，处
置措施具备针对性，能满
足项目需要；施工方案和
技术措施符合本工程特
点，对项目总体概况表述
清晰、完整，部署及措施
比较可靠；施工平面布置
有针对性、合理，能较好
满足施工需要，符合安
全、文明生产要求；质量
目标明确，满足招标文件
的要求；管理机构健全，
职责分工明确；管理制度
齐全；安全目标明确，满
足招标文件的要求；管理
机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；实施
与监控措施较全面、有
效；环境管理目标明确，
符合招标文件的要求；管
理机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；总工
期及节点工期满足招标文
件要求；施工进度计划内
容全面，线路清晰、准
确、完整，计划编制合
理、可行；措施合理、可
行；资源投入计划、施工
部署、施工方法与进度计
划能够相互呼应并较好的
满足施工需要；调配投入
计划合理、准确；风险防
范方案合理可行。

缺点：内容稍有欠缺

优点：各专业设计说明情
况详细准确；合理化建议
可行、合理；总承包管理
方案清晰并切实可行；总
承包管理重点和难点分析
清晰合理，措施得当能够
满足项目需求；施工方案
和技术措施符合本工程特
点，对项目总体概况表述
清晰、完整，部署及措施
可行、可靠，施工平面布
置合理，能较好满足施工
需要，符合安全、文明生
产要求；质量目标明确，
满足招标文件的要求；管
理机构健全，职责分工明
确；管理制度齐全；安全
目标明确，满足招标文件
的要求；管理机构健全，
职责分工明确；管理制度
齐全；实施与监控措施较
全面、有效；环境管理目
标明确，符合招标文件的
要求；管理机构健全，职
责分工明确；管理制度齐
全；总工期及节点工期满
足招标文件要求；施工进
度计划内容全面，线路清
晰、准确、完整，计划编
制合理、可行；措施合
理、可行；资源投入计
划、施工部署、施工方法
与进度计划能够相互呼应
并较好的满足施工需要；
调配投入计划合理、准
确；市场价格变动的风
险、设计变更的风险、施
工技术及组织管理变化造
成的风险切实可行、有针
对性风险防范方案合理。

缺点：内容稍有欠缺

业绩情况 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：克拉玛依市融汇新城建设开发有限公司

联系人：陈军
联系方式：18799222002

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室
联系方式：0990-6263489

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。


