
评标结果公示（定标候选人公示）
招标工
程名称

克拉玛依区道路与系统配套完善工程（三期）-克拉玛依区天山路改造工程EPC总承包

公示时
间

2026年7月4日至2026年7月6日

推荐的定标候选人

投标人
名称

山东泰银建设有限公司（牵
头人）、中誉设计有限公司
（成员）

新疆广陆工程建设有限公司
（牵头人）、新疆城乡规划
设计研究院有限公司（成
员）

新疆三联工程建设有限
责任公司 （牵头
人）、乌鲁木齐建筑设
计研究院有限责任公司
（成员）

新疆准油建设工程有
限公司（牵头人）、
新疆永升建筑勘察设
计研究院有限公司
（成员）

永升建设集团有限公司
（牵头人）、济南市市政工
程设计研究院（集团）有限
责任公司（成员）

投标报
价

（元）

13865577.75 13682326.09 13892708.58 13892710.96 13927156.73

工期 318 381 381 381 381

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：任衍芹

设计负责人：王刚

施工负责人：陈慕涛

设计负责人：李鑫

施工负责人：田永

设计负责人：尹芳

施工负责人：王世新

设计负责人：朱卫杰

施工负责人：崔娜

设计负责人：韩广魁

项目负
责人执
业资格
证书名
称及编
号

施工负责人：市政公用工程
一级建造师编号：鲁
1342016201723551设计负责
人：高级工程师编
号：153331436

施工负责人：市政公用工程
二级建造师编号：新
265141434688设计负责人：
高级工程师、编
号：2019412050502010020713

施工负责人：市政公用
工程二级建造师编号：
新265101114208设计负
责人：高级工程师编
号：20172101186

施工负责人：市政公
用工程二级建造师编
号：新265202180669
设计负责人：高级工
程师编
号：2011310564

施工负责人：市政公用工程
二级建造师编号：新
265111216561设计负责人：
高级工程师编
号：202541105050100003701F

项目管
理机构
人员信
息

设计负责人：王刚；建筑专
业设计负责人：盘海贤；结
构专业设计负责人：范方
练；给排水专业负责人：韩
远忠；暖通专业负责人：王
荣刚；电气专业负责人：阮
凤带；造价负责人：王薇；
施工负责人：任衍芹；技术
负责人：李肥历；施工员：
徐兴民；质量员：辛成兵；
安全员：李鸿儒、张昌浩；
材料员：陈秀秀；资料员：
刘春红；造价人员：季红
萍；测量员：李璐瑶；试验
员：蒋永晓；机械员：李
军；标准员：李明；劳务
员：李丽华；质量负责人：
李常擎；安全负责人：张明
超；采购负责人：赵学新

设计负责人：李鑫；设计技
术负责人：刘博涛；建筑专
业负责人：王新宁；建筑专
业设计人员：张莉；给排水
专业负责人：洪岩甲；给排
水专业人员：罗娟；供热专
业负责人：高歌；电气专业
负责人：宗明涛；电气专业
设计人员：方波；造价负责
人：田雨；施工负责人：陈
慕涛；技术负责人：蔺秋
花；市政施工员：张薷珊；
质量负责人：郑文婷；市政
质量员：古力巴斯坦·吾斯
曼；安全负责人：吕飚；安
全员：陈晓庆、曹建新；材
料员：唐玉；资料员：秦
熠；机械员：汪宇涵；劳务
员：范丽娜；标准员：王玉
辉；测量员：张军；试验
员：敬琳；预算员：常富
海；采购负责人：陈洁；采
购员：吴雪玲

设计负责人:尹芳；建
筑专业负责人：匡敏；
建筑专业校对人：张国
靖；建筑专业设计人：
郭永宏；结构专业负责
人：陈江伟；结构专业
校对人：管维平；结构
专业设计人：王营涛；
结构专业审核人：张怀
林；给排水专业负责
人：孙雪冬；给排水专
业校对人：王阳；给排
水专业设计人：赵娜；
暖通专业负责人：秦宏
伟；暖通专业设计人：
康鸿；暖通专业设计
人：李卫萍；电气专业
负责人：汪越美；电气
专业校对人：丛大鹏；
电气专业设计人：冯国
江；道路专业负责人：
赵天山；装饰专业负责
人：陈志刚；装饰专业
设计人：张登旭；园林
绿化专业负责人：黄银
凤；造价专业负责人：
贺秀云；施工负责人：
田永；技术负责人:吴
锡兵；质量负责人：宋
媛媛；安全负责人：孙
珊珊；市政施工员：王
永清、刘世强；市政质
量员：李家成、田贤
邦；安全员：彭智昆、
张国琴；标准员：张四
杰；测量员：崔芳芳、
陈义军；材料员：孙艺
哲；机械员：张建军、
郭强；试验员：黄正
翠；造价员：甘仁芳；
劳务员：代友彪；资料
员：王箐；采购负责
人：刘恩慧；

设计负责人：朱卫
杰；技术负责人：马
有柱；道路设计：王
岩飞、杨德志；电气
专业负责人：赵金
文；电气设计：蔡佳
春；给排水、供热设
计负责人：汪涛；给
排水、供热设计：金
倩；园林绿化专业负
责人：邓小佳；园林
绿化设计：缪爱军；
结构负责人：王庆
元；结构设计：王浩
然；造价负责人：陈
铁莹；造价编制：吴
婧婧；施工负责人：
王世新；技术负责
人：吴桂娟；质量负
责人：潘东生；安全
负责人：吴新敏；市
政施工员：陈坚；市
政质量员：杨晓晓；
安全员：章胜；标准
员：杨丽新；测量
员：武彦旭；材料
员：裴寅利；机械
员：毛宗泉；试验
员：王南军；预算
员：贾天斌；劳务
员：辛建国；资料
员：王叶；采购负责
人：裴寅利；

设计负责人：韩广魁；

道路专业负责人：张义；道
路专业审核人：郑红伟；道
路专业校对人：王占亮；道
路专业设计人：沈建鹏；给
排水专业负责人：姚阔为；
给排水审核人：李锦秀；给
排水校对人：马刚；电气专
业负责人：陆建群；电气专
业校对人：陈涛；电气专业
设计人：赵磊；结构专业负
责人：郑伟；结构专业审核
人：徐跃；结构专业设计
人：刘建国；景观专业负责
人：杨青阁；景观专业审核
人：刘巍；景观专业校对
人：张金龙；造价专业负责
人：汪荣；施工项目负责
人：崔娜；技术负责人：何
伟；质量负责人：陶光旭；
安全负责人：杨程文；施工
员：赵志龙、赵欢欢；安全
员:马杰山、陈彦龙；质量
员：侯悦、杨小宁；测量
员：张俊艳、雷丰伟；试验
员：王霏；预算员：赵丽
华；资料员：王倩；材料
员：阿孜古力·艾木都拉；
劳务员：尉霞苗；机械员：
申玲玲、李宁宁；标准员：
姚生；采购负责人：刘翠萍

重大偏
差评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和
资格评
审情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标
定性评
审情况

优点：新技术、新材料、新
设备、新工艺的采用可行、
可靠且经济；方案和措施齐
全有效；总承包管理重难点
控制得当；施工方案和技术
措施符合本工程特点，措施
得当；质量管理体系与措施
符合要求；安全管理体系与
措施得当；环境保护管理体
系与措施符合要求；工程进
度计划与保证措施符合要
求；资源配备计划符合要
求；风险防范方案合理。

缺点：无

优点：设计说明完整、充分
准确；初步设计方案较优；
部署及措施合理、先进、可
靠；总承包管理重点、难点
分析详细；施工方案和技术
措施符合本工程特点，措施
得当；质量管理体系健全；
管理机构健全，职责分工明
确；环保措施符合规范要
求；工程进度计划与保证措
施符合要求；资源配备计划
符合要求；,风险方案合理
充分。

缺点：无

优点：符合招标文件要
求，设计合理设计说明
完整、充分准确；对项
目特点难点准确把握；
总承包管理方案及措施
详细；重点和难点分析
清晰，措施得当；施工
方案和技术措施符合本
工程特点，措施得当；
质量管理体系与措施得
当；安全体系健全有保
障；环境保护管理体系
与措施得当；进度计划
与保障措施条理清晰，
逻辑严密可操作性强；
资源投入计划、施工部
署、施工方法与进度计
划能够相互呼应并较好
的满足施工需要；风险
防范方案合理。

缺点：无

优点：各专业设计说
明完整、充分、准
确；对项目特点难点
准确把握、关键问题
解决方案完整可行；
总承包管理方案是否
清晰并切实可行；总
承包管理重点、难点
分析详细；施工平面
布置有针对性、合
理；质量管理体系与
措施得当；实施与监
控措施全面、有效；
环保措施符合规范要
求；工程进度计划与
保证措施合理；资源
投入计划、施工部
署、施工方法与进度
计划能够相互呼应并
较好的满足施工需
要；风险防范方案合
理。

缺点：无

优点：符合招标文件要求，
设计合理对项目特点难点准
确把握、关键问题解决方案
完整可

行；总承包管理方案及措施
详细；总承包管理重点、难
点分析详细；对项目总体概
况表述清晰、完整；质量
目标明确，优于招标文件的
要求；安全管理体系与措施
得当；:工程进度计划与保
证措施符合要求；资源配备
计划符合要求；风险方案合
理充分。

缺点：无

业绩情
况

符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：钱琼霞、王畅 联系方式：0990-6264832、18997886676

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）
招标工
程名称

克拉玛依区道路与系统配套完善工程（三期）-克拉玛依区天山路改造工程EPC总承包

公示时
间

2026年7月4日至2026年7月6日

推荐的定标候选人

投标人
名称

山东泰银建设有限公司（牵
头人）、中誉设计有限公司
（成员）

新疆广陆工程建设有限公司
（牵头人）、新疆城乡规划
设计研究院有限公司（成
员）

新疆三联工程建设有限
责任公司 （牵头
人）、乌鲁木齐建筑设
计研究院有限责任公司
（成员）

新疆准油建设工程有
限公司（牵头人）、
新疆永升建筑勘察设
计研究院有限公司
（成员）

永升建设集团有限公司
（牵头人）、济南市市政工
程设计研究院（集团）有限
责任公司（成员）

投标报
价

（元）

13865577.75 13682326.09 13892708.58 13892710.96 13927156.73

工期 318 381 381 381 381

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：任衍芹

设计负责人：王刚

施工负责人：陈慕涛

设计负责人：李鑫

施工负责人：田永

设计负责人：尹芳

施工负责人：王世新

设计负责人：朱卫杰

施工负责人：崔娜

设计负责人：韩广魁

项目负
责人执
业资格
证书名
称及编
号

施工负责人：市政公用工程
一级建造师编号：鲁
1342016201723551设计负责
人：高级工程师编
号：153331436

施工负责人：市政公用工程
二级建造师编号：新
265141434688设计负责人：
高级工程师、编
号：2019412050502010020713

施工负责人：市政公用
工程二级建造师编号：
新265101114208设计负
责人：高级工程师编
号：20172101186

施工负责人：市政公
用工程二级建造师编
号：新265202180669
设计负责人：高级工
程师编
号：2011310564

施工负责人：市政公用工程
二级建造师编号：新
265111216561设计负责人：
高级工程师编
号：202541105050100003701F

项目管
理机构
人员信
息

设计负责人：王刚；建筑专
业设计负责人：盘海贤；结
构专业设计负责人：范方
练；给排水专业负责人：韩
远忠；暖通专业负责人：王
荣刚；电气专业负责人：阮
凤带；造价负责人：王薇；
施工负责人：任衍芹；技术
负责人：李肥历；施工员：
徐兴民；质量员：辛成兵；
安全员：李鸿儒、张昌浩；
材料员：陈秀秀；资料员：
刘春红；造价人员：季红
萍；测量员：李璐瑶；试验
员：蒋永晓；机械员：李
军；标准员：李明；劳务
员：李丽华；质量负责人：
李常擎；安全负责人：张明
超；采购负责人：赵学新

设计负责人：李鑫；设计技
术负责人：刘博涛；建筑专
业负责人：王新宁；建筑专
业设计人员：张莉；给排水
专业负责人：洪岩甲；给排
水专业人员：罗娟；供热专
业负责人：高歌；电气专业
负责人：宗明涛；电气专业
设计人员：方波；造价负责
人：田雨；施工负责人：陈
慕涛；技术负责人：蔺秋
花；市政施工员：张薷珊；
质量负责人：郑文婷；市政
质量员：古力巴斯坦·吾斯
曼；安全负责人：吕飚；安
全员：陈晓庆、曹建新；材
料员：唐玉；资料员：秦
熠；机械员：汪宇涵；劳务
员：范丽娜；标准员：王玉
辉；测量员：张军；试验
员：敬琳；预算员：常富
海；采购负责人：陈洁；采
购员：吴雪玲

设计负责人:尹芳；建
筑专业负责人：匡敏；
建筑专业校对人：张国
靖；建筑专业设计人：
郭永宏；结构专业负责
人：陈江伟；结构专业
校对人：管维平；结构
专业设计人：王营涛；
结构专业审核人：张怀
林；给排水专业负责
人：孙雪冬；给排水专
业校对人：王阳；给排
水专业设计人：赵娜；
暖通专业负责人：秦宏
伟；暖通专业设计人：
康鸿；暖通专业设计
人：李卫萍；电气专业
负责人：汪越美；电气
专业校对人：丛大鹏；
电气专业设计人：冯国
江；道路专业负责人：
赵天山；装饰专业负责
人：陈志刚；装饰专业
设计人：张登旭；园林
绿化专业负责人：黄银
凤；造价专业负责人：
贺秀云；施工负责人：
田永；技术负责人:吴
锡兵；质量负责人：宋
媛媛；安全负责人：孙
珊珊；市政施工员：王
永清、刘世强；市政质
量员：李家成、田贤
邦；安全员：彭智昆、
张国琴；标准员：张四
杰；测量员：崔芳芳、
陈义军；材料员：孙艺
哲；机械员：张建军、
郭强；试验员：黄正
翠；造价员：甘仁芳；
劳务员：代友彪；资料
员：王箐；采购负责
人：刘恩慧；

设计负责人：朱卫
杰；技术负责人：马
有柱；道路设计：王
岩飞、杨德志；电气
专业负责人：赵金
文；电气设计：蔡佳
春；给排水、供热设
计负责人：汪涛；给
排水、供热设计：金
倩；园林绿化专业负
责人：邓小佳；园林
绿化设计：缪爱军；
结构负责人：王庆
元；结构设计：王浩
然；造价负责人：陈
铁莹；造价编制：吴
婧婧；施工负责人：
王世新；技术负责
人：吴桂娟；质量负
责人：潘东生；安全
负责人：吴新敏；市
政施工员：陈坚；市
政质量员：杨晓晓；
安全员：章胜；标准
员：杨丽新；测量
员：武彦旭；材料
员：裴寅利；机械
员：毛宗泉；试验
员：王南军；预算
员：贾天斌；劳务
员：辛建国；资料
员：王叶；采购负责
人：裴寅利；

设计负责人：韩广魁；

道路专业负责人：张义；道
路专业审核人：郑红伟；道
路专业校对人：王占亮；道
路专业设计人：沈建鹏；给
排水专业负责人：姚阔为；
给排水审核人：李锦秀；给
排水校对人：马刚；电气专
业负责人：陆建群；电气专
业校对人：陈涛；电气专业
设计人：赵磊；结构专业负
责人：郑伟；结构专业审核
人：徐跃；结构专业设计
人：刘建国；景观专业负责
人：杨青阁；景观专业审核
人：刘巍；景观专业校对
人：张金龙；造价专业负责
人：汪荣；施工项目负责
人：崔娜；技术负责人：何
伟；质量负责人：陶光旭；
安全负责人：杨程文；施工
员：赵志龙、赵欢欢；安全
员:马杰山、陈彦龙；质量
员：侯悦、杨小宁；测量
员：张俊艳、雷丰伟；试验
员：王霏；预算员：赵丽
华；资料员：王倩；材料
员：阿孜古力·艾木都拉；
劳务员：尉霞苗；机械员：
申玲玲、李宁宁；标准员：
姚生；采购负责人：刘翠萍

重大偏
差评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和
资格评
审情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标
定性评
审情况

优点：新技术、新材料、新
设备、新工艺的采用可行、
可靠且经济；方案和措施齐
全有效；总承包管理重难点
控制得当；施工方案和技术
措施符合本工程特点，措施
得当；质量管理体系与措施
符合要求；安全管理体系与
措施得当；环境保护管理体
系与措施符合要求；工程进
度计划与保证措施符合要
求；资源配备计划符合要
求；风险防范方案合理。

缺点：无

优点：设计说明完整、充分
准确；初步设计方案较优；
部署及措施合理、先进、可
靠；总承包管理重点、难点
分析详细；施工方案和技术
措施符合本工程特点，措施
得当；质量管理体系健全；
管理机构健全，职责分工明
确；环保措施符合规范要
求；工程进度计划与保证措
施符合要求；资源配备计划
符合要求；,风险方案合理
充分。

缺点：无

优点：符合招标文件要
求，设计合理设计说明
完整、充分准确；对项
目特点难点准确把握；
总承包管理方案及措施
详细；重点和难点分析
清晰，措施得当；施工
方案和技术措施符合本
工程特点，措施得当；
质量管理体系与措施得
当；安全体系健全有保
障；环境保护管理体系
与措施得当；进度计划
与保障措施条理清晰，
逻辑严密可操作性强；
资源投入计划、施工部
署、施工方法与进度计
划能够相互呼应并较好
的满足施工需要；风险
防范方案合理。

缺点：无

优点：各专业设计说
明完整、充分、准
确；对项目特点难点
准确把握、关键问题
解决方案完整可行；
总承包管理方案是否
清晰并切实可行；总
承包管理重点、难点
分析详细；施工平面
布置有针对性、合
理；质量管理体系与
措施得当；实施与监
控措施全面、有效；
环保措施符合规范要
求；工程进度计划与
保证措施合理；资源
投入计划、施工部
署、施工方法与进度
计划能够相互呼应并
较好的满足施工需
要；风险防范方案合
理。

缺点：无

优点：符合招标文件要求，
设计合理对项目特点难点准
确把握、关键问题解决方案
完整可

行；总承包管理方案及措施
详细；总承包管理重点、难
点分析详细；对项目总体概
况表述清晰、完整；质量
目标明确，优于招标文件的
要求；安全管理体系与措施
得当；:工程进度计划与保
证措施符合要求；资源配备
计划符合要求；风险方案合
理充分。

缺点：无

业绩情
况

符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：钱琼霞、王畅 联系方式：0990-6264832、18997886676

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）
招标工
程名称

克拉玛依区道路与系统配套完善工程（三期）-克拉玛依区天山路改造工程EPC总承包

公示时
间

2026年7月4日至2026年7月6日

推荐的定标候选人

投标人
名称

山东泰银建设有限公司（牵
头人）、中誉设计有限公司
（成员）

新疆广陆工程建设有限公司
（牵头人）、新疆城乡规划
设计研究院有限公司（成
员）

新疆三联工程建设有限
责任公司 （牵头
人）、乌鲁木齐建筑设
计研究院有限责任公司
（成员）

新疆准油建设工程有
限公司（牵头人）、
新疆永升建筑勘察设
计研究院有限公司
（成员）

永升建设集团有限公司
（牵头人）、济南市市政工
程设计研究院（集团）有限
责任公司（成员）

投标报
价

（元）

13865577.75 13682326.09 13892708.58 13892710.96 13927156.73

工期 318 381 381 381 381

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：任衍芹

设计负责人：王刚

施工负责人：陈慕涛

设计负责人：李鑫

施工负责人：田永

设计负责人：尹芳

施工负责人：王世新

设计负责人：朱卫杰

施工负责人：崔娜

设计负责人：韩广魁

项目负
责人执
业资格
证书名
称及编
号

施工负责人：市政公用工程
一级建造师编号：鲁
1342016201723551设计负责
人：高级工程师编
号：153331436

施工负责人：市政公用工程
二级建造师编号：新
265141434688设计负责人：
高级工程师、编
号：2019412050502010020713

施工负责人：市政公用
工程二级建造师编号：
新265101114208设计负
责人：高级工程师编
号：20172101186

施工负责人：市政公
用工程二级建造师编
号：新265202180669
设计负责人：高级工
程师编
号：2011310564

施工负责人：市政公用工程
二级建造师编号：新
265111216561设计负责人：
高级工程师编
号：202541105050100003701F

项目管
理机构
人员信
息

设计负责人：王刚；建筑专
业设计负责人：盘海贤；结
构专业设计负责人：范方
练；给排水专业负责人：韩
远忠；暖通专业负责人：王
荣刚；电气专业负责人：阮
凤带；造价负责人：王薇；
施工负责人：任衍芹；技术
负责人：李肥历；施工员：
徐兴民；质量员：辛成兵；
安全员：李鸿儒、张昌浩；
材料员：陈秀秀；资料员：
刘春红；造价人员：季红
萍；测量员：李璐瑶；试验
员：蒋永晓；机械员：李
军；标准员：李明；劳务
员：李丽华；质量负责人：
李常擎；安全负责人：张明
超；采购负责人：赵学新

设计负责人：李鑫；设计技
术负责人：刘博涛；建筑专
业负责人：王新宁；建筑专
业设计人员：张莉；给排水
专业负责人：洪岩甲；给排
水专业人员：罗娟；供热专
业负责人：高歌；电气专业
负责人：宗明涛；电气专业
设计人员：方波；造价负责
人：田雨；施工负责人：陈
慕涛；技术负责人：蔺秋
花；市政施工员：张薷珊；
质量负责人：郑文婷；市政
质量员：古力巴斯坦·吾斯
曼；安全负责人：吕飚；安
全员：陈晓庆、曹建新；材
料员：唐玉；资料员：秦
熠；机械员：汪宇涵；劳务
员：范丽娜；标准员：王玉
辉；测量员：张军；试验
员：敬琳；预算员：常富
海；采购负责人：陈洁；采
购员：吴雪玲

设计负责人:尹芳；建
筑专业负责人：匡敏；
建筑专业校对人：张国
靖；建筑专业设计人：
郭永宏；结构专业负责
人：陈江伟；结构专业
校对人：管维平；结构
专业设计人：王营涛；
结构专业审核人：张怀
林；给排水专业负责
人：孙雪冬；给排水专
业校对人：王阳；给排
水专业设计人：赵娜；
暖通专业负责人：秦宏
伟；暖通专业设计人：
康鸿；暖通专业设计
人：李卫萍；电气专业
负责人：汪越美；电气
专业校对人：丛大鹏；
电气专业设计人：冯国
江；道路专业负责人：
赵天山；装饰专业负责
人：陈志刚；装饰专业
设计人：张登旭；园林
绿化专业负责人：黄银
凤；造价专业负责人：
贺秀云；施工负责人：
田永；技术负责人:吴
锡兵；质量负责人：宋
媛媛；安全负责人：孙
珊珊；市政施工员：王
永清、刘世强；市政质
量员：李家成、田贤
邦；安全员：彭智昆、
张国琴；标准员：张四
杰；测量员：崔芳芳、
陈义军；材料员：孙艺
哲；机械员：张建军、
郭强；试验员：黄正
翠；造价员：甘仁芳；
劳务员：代友彪；资料
员：王箐；采购负责
人：刘恩慧；

设计负责人：朱卫
杰；技术负责人：马
有柱；道路设计：王
岩飞、杨德志；电气
专业负责人：赵金
文；电气设计：蔡佳
春；给排水、供热设
计负责人：汪涛；给
排水、供热设计：金
倩；园林绿化专业负
责人：邓小佳；园林
绿化设计：缪爱军；
结构负责人：王庆
元；结构设计：王浩
然；造价负责人：陈
铁莹；造价编制：吴
婧婧；施工负责人：
王世新；技术负责
人：吴桂娟；质量负
责人：潘东生；安全
负责人：吴新敏；市
政施工员：陈坚；市
政质量员：杨晓晓；
安全员：章胜；标准
员：杨丽新；测量
员：武彦旭；材料
员：裴寅利；机械
员：毛宗泉；试验
员：王南军；预算
员：贾天斌；劳务
员：辛建国；资料
员：王叶；采购负责
人：裴寅利；

设计负责人：韩广魁；

道路专业负责人：张义；道
路专业审核人：郑红伟；道
路专业校对人：王占亮；道
路专业设计人：沈建鹏；给
排水专业负责人：姚阔为；
给排水审核人：李锦秀；给
排水校对人：马刚；电气专
业负责人：陆建群；电气专
业校对人：陈涛；电气专业
设计人：赵磊；结构专业负
责人：郑伟；结构专业审核
人：徐跃；结构专业设计
人：刘建国；景观专业负责
人：杨青阁；景观专业审核
人：刘巍；景观专业校对
人：张金龙；造价专业负责
人：汪荣；施工项目负责
人：崔娜；技术负责人：何
伟；质量负责人：陶光旭；
安全负责人：杨程文；施工
员：赵志龙、赵欢欢；安全
员:马杰山、陈彦龙；质量
员：侯悦、杨小宁；测量
员：张俊艳、雷丰伟；试验
员：王霏；预算员：赵丽
华；资料员：王倩；材料
员：阿孜古力·艾木都拉；
劳务员：尉霞苗；机械员：
申玲玲、李宁宁；标准员：
姚生；采购负责人：刘翠萍

重大偏
差评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和
资格评
审情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标
定性评
审情况

优点：新技术、新材料、新
设备、新工艺的采用可行、
可靠且经济；方案和措施齐
全有效；总承包管理重难点
控制得当；施工方案和技术
措施符合本工程特点，措施
得当；质量管理体系与措施
符合要求；安全管理体系与
措施得当；环境保护管理体
系与措施符合要求；工程进
度计划与保证措施符合要
求；资源配备计划符合要
求；风险防范方案合理。

缺点：无

优点：设计说明完整、充分
准确；初步设计方案较优；
部署及措施合理、先进、可
靠；总承包管理重点、难点
分析详细；施工方案和技术
措施符合本工程特点，措施
得当；质量管理体系健全；
管理机构健全，职责分工明
确；环保措施符合规范要
求；工程进度计划与保证措
施符合要求；资源配备计划
符合要求；,风险方案合理
充分。

缺点：无

优点：符合招标文件要
求，设计合理设计说明
完整、充分准确；对项
目特点难点准确把握；
总承包管理方案及措施
详细；重点和难点分析
清晰，措施得当；施工
方案和技术措施符合本
工程特点，措施得当；
质量管理体系与措施得
当；安全体系健全有保
障；环境保护管理体系
与措施得当；进度计划
与保障措施条理清晰，
逻辑严密可操作性强；
资源投入计划、施工部
署、施工方法与进度计
划能够相互呼应并较好
的满足施工需要；风险
防范方案合理。

缺点：无

优点：各专业设计说
明完整、充分、准
确；对项目特点难点
准确把握、关键问题
解决方案完整可行；
总承包管理方案是否
清晰并切实可行；总
承包管理重点、难点
分析详细；施工平面
布置有针对性、合
理；质量管理体系与
措施得当；实施与监
控措施全面、有效；
环保措施符合规范要
求；工程进度计划与
保证措施合理；资源
投入计划、施工部
署、施工方法与进度
计划能够相互呼应并
较好的满足施工需
要；风险防范方案合
理。

缺点：无

优点：符合招标文件要求，
设计合理对项目特点难点准
确把握、关键问题解决方案
完整可

行；总承包管理方案及措施
详细；总承包管理重点、难
点分析详细；对项目总体概
况表述清晰、完整；质量
目标明确，优于招标文件的
要求；安全管理体系与措施
得当；:工程进度计划与保
证措施符合要求；资源配备
计划符合要求；风险方案合
理充分。

缺点：无

业绩情
况

符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：钱琼霞、王畅 联系方式：0990-6264832、18997886676

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）
招标工
程名称

克拉玛依区道路与系统配套完善工程（三期）-克拉玛依区天山路改造工程EPC总承包

公示时
间

2026年7月4日至2026年7月6日

推荐的定标候选人

投标人
名称

山东泰银建设有限公司（牵
头人）、中誉设计有限公司
（成员）

新疆广陆工程建设有限公司
（牵头人）、新疆城乡规划
设计研究院有限公司（成
员）

新疆三联工程建设有限
责任公司 （牵头
人）、乌鲁木齐建筑设
计研究院有限责任公司
（成员）

新疆准油建设工程有
限公司（牵头人）、
新疆永升建筑勘察设
计研究院有限公司
（成员）

永升建设集团有限公司
（牵头人）、济南市市政工
程设计研究院（集团）有限
责任公司（成员）

投标报
价

（元）

13865577.75 13682326.09 13892708.58 13892710.96 13927156.73

工期 318 381 381 381 381

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：任衍芹

设计负责人：王刚

施工负责人：陈慕涛

设计负责人：李鑫

施工负责人：田永

设计负责人：尹芳

施工负责人：王世新

设计负责人：朱卫杰

施工负责人：崔娜

设计负责人：韩广魁

项目负
责人执
业资格
证书名
称及编
号

施工负责人：市政公用工程
一级建造师编号：鲁
1342016201723551设计负责
人：高级工程师编
号：153331436

施工负责人：市政公用工程
二级建造师编号：新
265141434688设计负责人：
高级工程师、编
号：2019412050502010020713

施工负责人：市政公用
工程二级建造师编号：
新265101114208设计负
责人：高级工程师编
号：20172101186

施工负责人：市政公
用工程二级建造师编
号：新265202180669
设计负责人：高级工
程师编
号：2011310564

施工负责人：市政公用工程
二级建造师编号：新
265111216561设计负责人：
高级工程师编
号：202541105050100003701F

项目管
理机构
人员信
息

设计负责人：王刚；建筑专
业设计负责人：盘海贤；结
构专业设计负责人：范方
练；给排水专业负责人：韩
远忠；暖通专业负责人：王
荣刚；电气专业负责人：阮
凤带；造价负责人：王薇；
施工负责人：任衍芹；技术
负责人：李肥历；施工员：
徐兴民；质量员：辛成兵；
安全员：李鸿儒、张昌浩；
材料员：陈秀秀；资料员：
刘春红；造价人员：季红
萍；测量员：李璐瑶；试验
员：蒋永晓；机械员：李
军；标准员：李明；劳务
员：李丽华；质量负责人：
李常擎；安全负责人：张明
超；采购负责人：赵学新

设计负责人：李鑫；设计技
术负责人：刘博涛；建筑专
业负责人：王新宁；建筑专
业设计人员：张莉；给排水
专业负责人：洪岩甲；给排
水专业人员：罗娟；供热专
业负责人：高歌；电气专业
负责人：宗明涛；电气专业
设计人员：方波；造价负责
人：田雨；施工负责人：陈
慕涛；技术负责人：蔺秋
花；市政施工员：张薷珊；
质量负责人：郑文婷；市政
质量员：古力巴斯坦·吾斯
曼；安全负责人：吕飚；安
全员：陈晓庆、曹建新；材
料员：唐玉；资料员：秦
熠；机械员：汪宇涵；劳务
员：范丽娜；标准员：王玉
辉；测量员：张军；试验
员：敬琳；预算员：常富
海；采购负责人：陈洁；采
购员：吴雪玲

设计负责人:尹芳；建
筑专业负责人：匡敏；
建筑专业校对人：张国
靖；建筑专业设计人：
郭永宏；结构专业负责
人：陈江伟；结构专业
校对人：管维平；结构
专业设计人：王营涛；
结构专业审核人：张怀
林；给排水专业负责
人：孙雪冬；给排水专
业校对人：王阳；给排
水专业设计人：赵娜；
暖通专业负责人：秦宏
伟；暖通专业设计人：
康鸿；暖通专业设计
人：李卫萍；电气专业
负责人：汪越美；电气
专业校对人：丛大鹏；
电气专业设计人：冯国
江；道路专业负责人：
赵天山；装饰专业负责
人：陈志刚；装饰专业
设计人：张登旭；园林
绿化专业负责人：黄银
凤；造价专业负责人：
贺秀云；施工负责人：
田永；技术负责人:吴
锡兵；质量负责人：宋
媛媛；安全负责人：孙
珊珊；市政施工员：王
永清、刘世强；市政质
量员：李家成、田贤
邦；安全员：彭智昆、
张国琴；标准员：张四
杰；测量员：崔芳芳、
陈义军；材料员：孙艺
哲；机械员：张建军、
郭强；试验员：黄正
翠；造价员：甘仁芳；
劳务员：代友彪；资料
员：王箐；采购负责
人：刘恩慧；

设计负责人：朱卫
杰；技术负责人：马
有柱；道路设计：王
岩飞、杨德志；电气
专业负责人：赵金
文；电气设计：蔡佳
春；给排水、供热设
计负责人：汪涛；给
排水、供热设计：金
倩；园林绿化专业负
责人：邓小佳；园林
绿化设计：缪爱军；
结构负责人：王庆
元；结构设计：王浩
然；造价负责人：陈
铁莹；造价编制：吴
婧婧；施工负责人：
王世新；技术负责
人：吴桂娟；质量负
责人：潘东生；安全
负责人：吴新敏；市
政施工员：陈坚；市
政质量员：杨晓晓；
安全员：章胜；标准
员：杨丽新；测量
员：武彦旭；材料
员：裴寅利；机械
员：毛宗泉；试验
员：王南军；预算
员：贾天斌；劳务
员：辛建国；资料
员：王叶；采购负责
人：裴寅利；

设计负责人：韩广魁；

道路专业负责人：张义；道
路专业审核人：郑红伟；道
路专业校对人：王占亮；道
路专业设计人：沈建鹏；给
排水专业负责人：姚阔为；
给排水审核人：李锦秀；给
排水校对人：马刚；电气专
业负责人：陆建群；电气专
业校对人：陈涛；电气专业
设计人：赵磊；结构专业负
责人：郑伟；结构专业审核
人：徐跃；结构专业设计
人：刘建国；景观专业负责
人：杨青阁；景观专业审核
人：刘巍；景观专业校对
人：张金龙；造价专业负责
人：汪荣；施工项目负责
人：崔娜；技术负责人：何
伟；质量负责人：陶光旭；
安全负责人：杨程文；施工
员：赵志龙、赵欢欢；安全
员:马杰山、陈彦龙；质量
员：侯悦、杨小宁；测量
员：张俊艳、雷丰伟；试验
员：王霏；预算员：赵丽
华；资料员：王倩；材料
员：阿孜古力·艾木都拉；
劳务员：尉霞苗；机械员：
申玲玲、李宁宁；标准员：
姚生；采购负责人：刘翠萍

重大偏
差评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和
资格评
审情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标
定性评
审情况

优点：新技术、新材料、新
设备、新工艺的采用可行、
可靠且经济；方案和措施齐
全有效；总承包管理重难点
控制得当；施工方案和技术
措施符合本工程特点，措施
得当；质量管理体系与措施
符合要求；安全管理体系与
措施得当；环境保护管理体
系与措施符合要求；工程进
度计划与保证措施符合要
求；资源配备计划符合要
求；风险防范方案合理。

缺点：无

优点：设计说明完整、充分
准确；初步设计方案较优；
部署及措施合理、先进、可
靠；总承包管理重点、难点
分析详细；施工方案和技术
措施符合本工程特点，措施
得当；质量管理体系健全；
管理机构健全，职责分工明
确；环保措施符合规范要
求；工程进度计划与保证措
施符合要求；资源配备计划
符合要求；,风险方案合理
充分。

缺点：无

优点：符合招标文件要
求，设计合理设计说明
完整、充分准确；对项
目特点难点准确把握；
总承包管理方案及措施
详细；重点和难点分析
清晰，措施得当；施工
方案和技术措施符合本
工程特点，措施得当；
质量管理体系与措施得
当；安全体系健全有保
障；环境保护管理体系
与措施得当；进度计划
与保障措施条理清晰，
逻辑严密可操作性强；
资源投入计划、施工部
署、施工方法与进度计
划能够相互呼应并较好
的满足施工需要；风险
防范方案合理。

缺点：无

优点：各专业设计说
明完整、充分、准
确；对项目特点难点
准确把握、关键问题
解决方案完整可行；
总承包管理方案是否
清晰并切实可行；总
承包管理重点、难点
分析详细；施工平面
布置有针对性、合
理；质量管理体系与
措施得当；实施与监
控措施全面、有效；
环保措施符合规范要
求；工程进度计划与
保证措施合理；资源
投入计划、施工部
署、施工方法与进度
计划能够相互呼应并
较好的满足施工需
要；风险防范方案合
理。

缺点：无

优点：符合招标文件要求，
设计合理对项目特点难点准
确把握、关键问题解决方案
完整可

行；总承包管理方案及措施
详细；总承包管理重点、难
点分析详细；对项目总体概
况表述清晰、完整；质量
目标明确，优于招标文件的
要求；安全管理体系与措施
得当；:工程进度计划与保
证措施符合要求；资源配备
计划符合要求；风险方案合
理充分。

缺点：无

业绩情
况

符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：钱琼霞、王畅 联系方式：0990-6264832、18997886676

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
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