

克拉玛依市农业综合开发区灌区管网改造项目(一期)EPC总承包更正公告

—
更正内容如下:

一、原招标公告中:工期要求(日历天)更正为:579天;

二、原招标公告中:标段合同估算价(万元)更正为:6058.607946万元

—
以最新澄清文件为准
—

新疆昆润项目管理咨询有限公司

2016年10月26日

