
评标结果公示（定标候选人公示）

招标项目名称 克拉玛依市白碱滩区城南片区综合管网建设项目二期（EPC总承包）

公示时间 2026年7月8日至2026年7月10日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人名
称

成都建工第八建筑工程
有限公司（牵头人）、
中国市政工程西北设计
研究院有限公司（成
员）

赣州建工集团有限公司
（牵头人）、中科瑞城设
计有限公司（成员）

广东省基础工程集团有限
公司（牵头人）、中榕规
划设计有限公司（成员）

新疆兵团城建集团有限公
司（牵头人）、新疆市政
建筑设计研究院有限公司
（成员）

中铁二十五局集团有限公
司（牵头人）、华设设计
集团股份有限公司（成
员）

投标报价
（元）

163949713.97 164055897.26 163896605.84 164462896.87 163755072.60

项目负责
人

施工负责人：黄常军

设计负责人：申抚兵

施工负责人：方兴泼

设计负责人：张晓阳

施工负责人：黄文涛

设计负责人：覃翔

施工负责人：郑明鸣设计
负责人：费伟

施工负责人：吴世明设计
负责人：郭星煌

项目负责
人资质证
书名称及
编号

施工负责人：一级建造
师（市政公用工程）

编号：川
1512018201902492

设计负责人：高级工程
师

编号：(2016)1116028

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：
赣1612013201409115

设计负责人：高级工程师

编号：G3300267536

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：粤
1442020202103305

设计负责人：高级工程师

编
号：A08221000000005609

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：新
1452017201809515

设计负责人：高级工程师

编号：20140111542

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：粤
1442023202305712

设计负责人：高级工程师

编
号：223200000101120059

项目管理
机构

人员信息

设计负责人：申抚兵，
设计技术负责人：陆银
山，结构专业设计：曹
侃，给排水专业设计：
秦品荣，电气专业设
计：伍志刚，建筑专业
设计：

顾小丽，道路专业设
计：康全波、巴生加甫
·加力沙尔登、马欣
龙、潘亮宇，给排水专
业审核：金荣，

给排水专业设计：刘晓
风，电气专业设计

：展明武，园林专业设
计：焦琪书，造价专业
负责人：周雅雯。

施工负责人：黄常军，
项目技术负责人：吴思
波，质量负责人：陶
薇，安全负责人：陈虹
兵，安全员：向涛、雷
玥、梁平，施工员：朱
旭、张入月、周涛，质
量员：田磊、曹波、姜
雪，机械员：唐浩森、
周逸轩，测量员：杜映
军、李定强、薛浩，材
料员：赵丽蓉，资料
员：朱舒娇、余月，劳
务员：钟英，

造价人员：田君雷，

试验员：戴树峻、刘
静，标准员：彭亚鹏，

采购负责人：文龙

设计负责人：彭亚鹏，设
计技术负责人：王泽盛，
结构专业负责人：张晓
民，给排水专业设计：任
曼莉、钱蕊，电气专业设
计：马举政、魏清汉，建
筑专业设计：高成，造价
负责人：张艳利，暖通负
责人：李超。

施工负责人：方兴泼，项
目技术负责人：赖海兰，
施工员：曾文骏、钟行
敏，造价员：董军琴，质
量员：曾婷、黄鹏、刘
丰，安全员：刘伟鸿

、孙涛、徐真真，材料
员：陈锦雄，实验员：沈
炜、于博，资料员：曾芳
媛、冯新艳，测量员：陈
涛

、李嘉鑫、龙佳丽，机械
员：刘亮、杨勇，劳务
员：刘婷，标准员：刘金
平，质量负责人：谢兵
兵，安全负责人：朱激龙

设计负责人：覃翔，设计
技术负责人：钟贤飞，结
构专业负责人：文清良，
排水专业设计：杜祖红，
电气专业设计：刘嘉弘，
建筑专业设计：尹英。

施工负责人：黄文涛，技
术负责人：温恒斌，安全
负责人：陈伟汉，质量负
责人：吴桂潮，施工员

：郑和海、庄梓华、

李桐轩，质量员：罗宵、
陈志豪、张康乐，安全
员：陈雁欣、陈翔、廖妃
春，资料员：侯玮佳、杨
威，测量员：郑泽裕、黄
洋皓

、林捷勋，机械员：廖建
鹏、章海滨，试验员：陈
勇凡、刘金波，预算员：
孟静，材料员：龚慧，标
准员：李燕杰，劳务员：
黄伟坚，质量员：陆小
溪、郑红、邓帅帅、孙
文、马军，质量负责人：
何靖宇

设计负责人：费伟，设计
技术负责人：刘斌，建筑
专业负责人：王峰，建筑
专业设计：李彦、屈涛、
强发斌，结构专业负责
人：刘玮，结构专业设
计：印玉钊、多瑞，暖通
专业负责人：晏德亮，暖
通专业设计：胡昕，电气
专业负责人：王静，电气
专业设计：万志远、吕大
庆，给排水专业负责人：
何嘉，给排水专业设计：
李林祥、韩超男，道路专
业负责人：王川，

道路专业设计：王新，园
林专业负责人：李杰，园
林专业设计：洪伟、张
皓，造价专业负责人：严
蕾，造价专业设计：李
瑶、王永妍。

施工负责人：郑明鸣，技
术负责人：樊婷，施工
员：王新龙

、吴龙飞、蒋向东、成紫
娟、李凯鸽，安全员：陈
锋、张刚、余小强，安全
负责人：冯雪琴，资料
员：杨艳霞、汪炳杏，机
械员：王藂、刘明雪，材
料员：史金淼，标准员：
卢亚东，测量员：李艳、
周静、张华，造价员：陆
洪梅，试验员：谭柯、李
琳珊，劳务员：谢云，采
购负责人：杨德花

设计负责人：郭星煌，设
计技术负责人：姜舟，道
路工程设计负责人：刘飞
涛

道路工程设计人:

龚亚非，结构专业设计负
责人：陈岳，结构专业设
计人：缪效东、董浩，给
排水专业负责人人：周巍
巍

，给排水专业设计人：焦
清卫，电气专业负责人：
陈鹏，电气专业设计：朱
丽东

任楠楠，建筑专业负责
人：修学华，建筑专业设
计：刘松，景观绿化设计
负责人：付红祥，景观绿
化设计人：戴玥，造价负
责人：谷文静，造价人
员：赵佳佳，后续服务负
责人：于海舰，后续服务
人：周少龙。

施工负责人：吴世明，技
术负责人：陆春晓，安全
负责人：毛鹏，质量负责
人：罗衡，施工员：陈荣
辉、郭俊强、王宁、张
伟，质量员：马程成、谢
鑫、彭冰玉、刘卓强，安
全员：逄崇晨、周驰、赵
行、李建章，材料员：王
仁弟、王传栋，资料员：
施学分、董一苗，造价
员：陈冬、刘朵朵，测量
员：杨瀚文、刘刚、张
婷，机械员：阳茂峰、曾
理鹏，试验员：潘珂、张
俊虎，标准员：王卓，采
购负责人：庞建国，采购
员：纪会

形式和资
格

评审情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标定
性

评审情况

优点：设计方案新技
术、新材料、新设备、
新工艺的采用

可行、可靠且经济等。
总承包管理方案及措
施：总承包管理

方案清晰并切实可行；
内容全面、完整；部署
及措施合理、先进、可
靠；满足项目管理需要
等。总承包管理重点、
难点分析：总承包管理
重难

点控制得当；处置措施
具备针对性；满足项目
需要等。质量目标明
确，优于招标文件的要
求；管理机构健全，职
责分工明确；管理制度
齐全；实施与监控措施
全面、有效等。设计变
更的风险、施工技术及
组织管理变化造成的风
险切实可行、有针对
性。

缺点：无。

优点：设计方案基本符合
项目实际，能满足项目实
施的需要。总承包管理重
点、难点分析，处置措施
具

备针对性；满足项目需要
等。安全管理体系与措
施：安全目标明确，优于
招标文件的要求；管理机
构健全，职责分工明

确；管理制度齐全；实施
与监控措施是全面、有效
等。设计变更的风险、施
工技术及组织管理变

化造成的风险切实可行、
有针对性。

缺点：无

优点：设计方案基本符合
项目实际，能满足项目实
施的需要。总承包管理重
点、难点分析：总承包管
理

重难点控制得当；处置措
施具备针对性；满足项目
需要等。工程进度计划与
保证措施：总工期及节点

工期满足招标文件要求；
施工进度计划内容全面，
线路清晰、准确、完整，
计划编制合理、可行

；措施有力、合理、可行
等。风险因素分析较为全
面，化解风险的应对措施
符合项目实际，具有一定
的针对性。

缺点：无

优点：设计合理化建议可
行；对项目特点难点准确
把握、关键问题解决方案
完整可行；总承包实施方
案基本可行，内容较为全
面、完整，措施较为合
理；重、难点分析基本符
合本项

目特点，控制措施针对性
较强，基本能满足项目需
要。针对项目的重点、难
点分析透彻，解决方案基
本切实可行；施工平面布
置基本有针对性、

合理，较好满足施工需
要。风险因素分析较为全
面，化解风险的应对措施
符合项目实际，有针对
性。

缺点：无

优点：设计方案基本符合
项目实际，能满足项目实
施的需要。总承包管理方
案清晰并切实可行；内容
全面、完整。质量管理体
系与措施：质量目标明
确，优于招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明

确；管理制度齐全；实施
与监控措施全面、有效
等。市场价格变动的风
险、设计变更的风险、施
工技术及组织管理变化造
成的风险切实可行、有针
对性。

缺点：无

业绩情况 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出；

招标人：白碱滩区住房和建设局

联系人：尼曼；联系方式：0990-6982127；

监督管理部门：白碱滩区住房和建设局招标投标管理办公室；联系方式：0990-6918096；

建设工程公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）

招标项目名称 克拉玛依市白碱滩区城南片区综合管网建设项目二期（EPC总承包）

公示时间 2026年7月8日至2026年7月10日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人名
称

成都建工第八建筑工程
有限公司（牵头人）、
中国市政工程西北设计
研究院有限公司（成
员）

赣州建工集团有限公司
（牵头人）、中科瑞城设
计有限公司（成员）

广东省基础工程集团有限
公司（牵头人）、中榕规
划设计有限公司（成员）

新疆兵团城建集团有限公
司（牵头人）、新疆市政
建筑设计研究院有限公司
（成员）

中铁二十五局集团有限公
司（牵头人）、华设设计
集团股份有限公司（成
员）

投标报价
（元）

163949713.97 164055897.26 163896605.84 164462896.87 163755072.60

项目负责
人

施工负责人：黄常军

设计负责人：申抚兵

施工负责人：方兴泼

设计负责人：张晓阳

施工负责人：黄文涛

设计负责人：覃翔

施工负责人：郑明鸣设计
负责人：费伟

施工负责人：吴世明设计
负责人：郭星煌

项目负责
人资质证
书名称及
编号

施工负责人：一级建造
师（市政公用工程）

编号：川
1512018201902492

设计负责人：高级工程
师

编号：(2016)1116028

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：
赣1612013201409115

设计负责人：高级工程师

编号：G3300267536

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：粤
1442020202103305

设计负责人：高级工程师

编
号：A08221000000005609

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：新
1452017201809515

设计负责人：高级工程师

编号：20140111542

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：粤
1442023202305712

设计负责人：高级工程师

编
号：223200000101120059

项目管理
机构

人员信息

设计负责人：申抚兵，
设计技术负责人：陆银
山，结构专业设计：曹
侃，给排水专业设计：
秦品荣，电气专业设
计：伍志刚，建筑专业
设计：

顾小丽，道路专业设
计：康全波、巴生加甫
·加力沙尔登、马欣
龙、潘亮宇，给排水专
业审核：金荣，

给排水专业设计：刘晓
风，电气专业设计

：展明武，园林专业设
计：焦琪书，造价专业
负责人：周雅雯。

施工负责人：黄常军，
项目技术负责人：吴思
波，质量负责人：陶
薇，安全负责人：陈虹
兵，安全员：向涛、雷
玥、梁平，施工员：朱
旭、张入月、周涛，质
量员：田磊、曹波、姜
雪，机械员：唐浩森、
周逸轩，测量员：杜映
军、李定强、薛浩，材
料员：赵丽蓉，资料
员：朱舒娇、余月，劳
务员：钟英，

造价人员：田君雷，

试验员：戴树峻、刘
静，标准员：彭亚鹏，

采购负责人：文龙

设计负责人：彭亚鹏，设
计技术负责人：王泽盛，
结构专业负责人：张晓
民，给排水专业设计：任
曼莉、钱蕊，电气专业设
计：马举政、魏清汉，建
筑专业设计：高成，造价
负责人：张艳利，暖通负
责人：李超。

施工负责人：方兴泼，项
目技术负责人：赖海兰，
施工员：曾文骏、钟行
敏，造价员：董军琴，质
量员：曾婷、黄鹏、刘
丰，安全员：刘伟鸿

、孙涛、徐真真，材料
员：陈锦雄，实验员：沈
炜、于博，资料员：曾芳
媛、冯新艳，测量员：陈
涛

、李嘉鑫、龙佳丽，机械
员：刘亮、杨勇，劳务
员：刘婷，标准员：刘金
平，质量负责人：谢兵
兵，安全负责人：朱激龙

设计负责人：覃翔，设计
技术负责人：钟贤飞，结
构专业负责人：文清良，
排水专业设计：杜祖红，
电气专业设计：刘嘉弘，
建筑专业设计：尹英。

施工负责人：黄文涛，技
术负责人：温恒斌，安全
负责人：陈伟汉，质量负
责人：吴桂潮，施工员

：郑和海、庄梓华、

李桐轩，质量员：罗宵、
陈志豪、张康乐，安全
员：陈雁欣、陈翔、廖妃
春，资料员：侯玮佳、杨
威，测量员：郑泽裕、黄
洋皓

、林捷勋，机械员：廖建
鹏、章海滨，试验员：陈
勇凡、刘金波，预算员：
孟静，材料员：龚慧，标
准员：李燕杰，劳务员：
黄伟坚，质量员：陆小
溪、郑红、邓帅帅、孙
文、马军，质量负责人：
何靖宇

设计负责人：费伟，设计
技术负责人：刘斌，建筑
专业负责人：王峰，建筑
专业设计：李彦、屈涛、
强发斌，结构专业负责
人：刘玮，结构专业设
计：印玉钊、多瑞，暖通
专业负责人：晏德亮，暖
通专业设计：胡昕，电气
专业负责人：王静，电气
专业设计：万志远、吕大
庆，给排水专业负责人：
何嘉，给排水专业设计：
李林祥、韩超男，道路专
业负责人：王川，

道路专业设计：王新，园
林专业负责人：李杰，园
林专业设计：洪伟、张
皓，造价专业负责人：严
蕾，造价专业设计：李
瑶、王永妍。

施工负责人：郑明鸣，技
术负责人：樊婷，施工
员：王新龙

、吴龙飞、蒋向东、成紫
娟、李凯鸽，安全员：陈
锋、张刚、余小强，安全
负责人：冯雪琴，资料
员：杨艳霞、汪炳杏，机
械员：王藂、刘明雪，材
料员：史金淼，标准员：
卢亚东，测量员：李艳、
周静、张华，造价员：陆
洪梅，试验员：谭柯、李
琳珊，劳务员：谢云，采
购负责人：杨德花

设计负责人：郭星煌，设
计技术负责人：姜舟，道
路工程设计负责人：刘飞
涛

道路工程设计人:

龚亚非，结构专业设计负
责人：陈岳，结构专业设
计人：缪效东、董浩，给
排水专业负责人人：周巍
巍

，给排水专业设计人：焦
清卫，电气专业负责人：
陈鹏，电气专业设计：朱
丽东

任楠楠，建筑专业负责
人：修学华，建筑专业设
计：刘松，景观绿化设计
负责人：付红祥，景观绿
化设计人：戴玥，造价负
责人：谷文静，造价人
员：赵佳佳，后续服务负
责人：于海舰，后续服务
人：周少龙。

施工负责人：吴世明，技
术负责人：陆春晓，安全
负责人：毛鹏，质量负责
人：罗衡，施工员：陈荣
辉、郭俊强、王宁、张
伟，质量员：马程成、谢
鑫、彭冰玉、刘卓强，安
全员：逄崇晨、周驰、赵
行、李建章，材料员：王
仁弟、王传栋，资料员：
施学分、董一苗，造价
员：陈冬、刘朵朵，测量
员：杨瀚文、刘刚、张
婷，机械员：阳茂峰、曾
理鹏，试验员：潘珂、张
俊虎，标准员：王卓，采
购负责人：庞建国，采购
员：纪会

形式和资
格

评审情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标定
性

评审情况

优点：设计方案新技
术、新材料、新设备、
新工艺的采用

可行、可靠且经济等。
总承包管理方案及措
施：总承包管理

方案清晰并切实可行；
内容全面、完整；部署
及措施合理、先进、可
靠；满足项目管理需要
等。总承包管理重点、
难点分析：总承包管理
重难

点控制得当；处置措施
具备针对性；满足项目
需要等。质量目标明
确，优于招标文件的要
求；管理机构健全，职
责分工明确；管理制度
齐全；实施与监控措施
全面、有效等。设计变
更的风险、施工技术及
组织管理变化造成的风
险切实可行、有针对
性。

缺点：无。

优点：设计方案基本符合
项目实际，能满足项目实
施的需要。总承包管理重
点、难点分析，处置措施
具

备针对性；满足项目需要
等。安全管理体系与措
施：安全目标明确，优于
招标文件的要求；管理机
构健全，职责分工明

确；管理制度齐全；实施
与监控措施是全面、有效
等。设计变更的风险、施
工技术及组织管理变

化造成的风险切实可行、
有针对性。

缺点：无

优点：设计方案基本符合
项目实际，能满足项目实
施的需要。总承包管理重
点、难点分析：总承包管
理

重难点控制得当；处置措
施具备针对性；满足项目
需要等。工程进度计划与
保证措施：总工期及节点

工期满足招标文件要求；
施工进度计划内容全面，
线路清晰、准确、完整，
计划编制合理、可行

；措施有力、合理、可行
等。风险因素分析较为全
面，化解风险的应对措施
符合项目实际，具有一定
的针对性。

缺点：无

优点：设计合理化建议可
行；对项目特点难点准确
把握、关键问题解决方案
完整可行；总承包实施方
案基本可行，内容较为全
面、完整，措施较为合
理；重、难点分析基本符
合本项

目特点，控制措施针对性
较强，基本能满足项目需
要。针对项目的重点、难
点分析透彻，解决方案基
本切实可行；施工平面布
置基本有针对性、

合理，较好满足施工需
要。风险因素分析较为全
面，化解风险的应对措施
符合项目实际，有针对
性。

缺点：无

优点：设计方案基本符合
项目实际，能满足项目实
施的需要。总承包管理方
案清晰并切实可行；内容
全面、完整。质量管理体
系与措施：质量目标明
确，优于招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明

确；管理制度齐全；实施
与监控措施全面、有效
等。市场价格变动的风
险、设计变更的风险、施
工技术及组织管理变化造
成的风险切实可行、有针
对性。

缺点：无

业绩情况 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出；

招标人：白碱滩区住房和建设局

联系人：尼曼；联系方式：0990-6982127；

监督管理部门：白碱滩区住房和建设局招标投标管理办公室；联系方式：0990-6918096；

建设工程公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）

招标项目名称 克拉玛依市白碱滩区城南片区综合管网建设项目二期（EPC总承包）

公示时间 2026年7月8日至2026年7月10日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人名
称

成都建工第八建筑工程
有限公司（牵头人）、
中国市政工程西北设计
研究院有限公司（成
员）

赣州建工集团有限公司
（牵头人）、中科瑞城设
计有限公司（成员）

广东省基础工程集团有限
公司（牵头人）、中榕规
划设计有限公司（成员）

新疆兵团城建集团有限公
司（牵头人）、新疆市政
建筑设计研究院有限公司
（成员）

中铁二十五局集团有限公
司（牵头人）、华设设计
集团股份有限公司（成
员）

投标报价
（元）

163949713.97 164055897.26 163896605.84 164462896.87 163755072.60

项目负责
人

施工负责人：黄常军

设计负责人：申抚兵

施工负责人：方兴泼

设计负责人：张晓阳

施工负责人：黄文涛

设计负责人：覃翔

施工负责人：郑明鸣设计
负责人：费伟

施工负责人：吴世明设计
负责人：郭星煌

项目负责
人资质证
书名称及
编号

施工负责人：一级建造
师（市政公用工程）

编号：川
1512018201902492

设计负责人：高级工程
师

编号：(2016)1116028

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：
赣1612013201409115

设计负责人：高级工程师

编号：G3300267536

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：粤
1442020202103305

设计负责人：高级工程师

编
号：A08221000000005609

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：新
1452017201809515

设计负责人：高级工程师

编号：20140111542

施工负责人：一级建造师
（市政公用工程）

编号：粤
1442023202305712

设计负责人：高级工程师

编
号：223200000101120059

项目管理
机构

人员信息

设计负责人：申抚兵，
设计技术负责人：陆银
山，结构专业设计：曹
侃，给排水专业设计：
秦品荣，电气专业设
计：伍志刚，建筑专业
设计：

顾小丽，道路专业设
计：康全波、巴生加甫
·加力沙尔登、马欣
龙、潘亮宇，给排水专
业审核：金荣，

给排水专业设计：刘晓
风，电气专业设计

：展明武，园林专业设
计：焦琪书，造价专业
负责人：周雅雯。

施工负责人：黄常军，
项目技术负责人：吴思
波，质量负责人：陶
薇，安全负责人：陈虹
兵，安全员：向涛、雷
玥、梁平，施工员：朱
旭、张入月、周涛，质
量员：田磊、曹波、姜
雪，机械员：唐浩森、
周逸轩，测量员：杜映
军、李定强、薛浩，材
料员：赵丽蓉，资料
员：朱舒娇、余月，劳
务员：钟英，

造价人员：田君雷，

试验员：戴树峻、刘
静，标准员：彭亚鹏，

采购负责人：文龙

设计负责人：彭亚鹏，设
计技术负责人：王泽盛，
结构专业负责人：张晓
民，给排水专业设计：任
曼莉、钱蕊，电气专业设
计：马举政、魏清汉，建
筑专业设计：高成，造价
负责人：张艳利，暖通负
责人：李超。

施工负责人：方兴泼，项
目技术负责人：赖海兰，
施工员：曾文骏、钟行
敏，造价员：董军琴，质
量员：曾婷、黄鹏、刘
丰，安全员：刘伟鸿

、孙涛、徐真真，材料
员：陈锦雄，实验员：沈
炜、于博，资料员：曾芳
媛、冯新艳，测量员：陈
涛

、李嘉鑫、龙佳丽，机械
员：刘亮、杨勇，劳务
员：刘婷，标准员：刘金
平，质量负责人：谢兵
兵，安全负责人：朱激龙

设计负责人：覃翔，设计
技术负责人：钟贤飞，结
构专业负责人：文清良，
排水专业设计：杜祖红，
电气专业设计：刘嘉弘，
建筑专业设计：尹英。

施工负责人：黄文涛，技
术负责人：温恒斌，安全
负责人：陈伟汉，质量负
责人：吴桂潮，施工员

：郑和海、庄梓华、

李桐轩，质量员：罗宵、
陈志豪、张康乐，安全
员：陈雁欣、陈翔、廖妃
春，资料员：侯玮佳、杨
威，测量员：郑泽裕、黄
洋皓

、林捷勋，机械员：廖建
鹏、章海滨，试验员：陈
勇凡、刘金波，预算员：
孟静，材料员：龚慧，标
准员：李燕杰，劳务员：
黄伟坚，质量员：陆小
溪、郑红、邓帅帅、孙
文、马军，质量负责人：
何靖宇

设计负责人：费伟，设计
技术负责人：刘斌，建筑
专业负责人：王峰，建筑
专业设计：李彦、屈涛、
强发斌，结构专业负责
人：刘玮，结构专业设
计：印玉钊、多瑞，暖通
专业负责人：晏德亮，暖
通专业设计：胡昕，电气
专业负责人：王静，电气
专业设计：万志远、吕大
庆，给排水专业负责人：
何嘉，给排水专业设计：
李林祥、韩超男，道路专
业负责人：王川，

道路专业设计：王新，园
林专业负责人：李杰，园
林专业设计：洪伟、张
皓，造价专业负责人：严
蕾，造价专业设计：李
瑶、王永妍。

施工负责人：郑明鸣，技
术负责人：樊婷，施工
员：王新龙

、吴龙飞、蒋向东、成紫
娟、李凯鸽，安全员：陈
锋、张刚、余小强，安全
负责人：冯雪琴，资料
员：杨艳霞、汪炳杏，机
械员：王藂、刘明雪，材
料员：史金淼，标准员：
卢亚东，测量员：李艳、
周静、张华，造价员：陆
洪梅，试验员：谭柯、李
琳珊，劳务员：谢云，采
购负责人：杨德花

设计负责人：郭星煌，设
计技术负责人：姜舟，道
路工程设计负责人：刘飞
涛

道路工程设计人:

龚亚非，结构专业设计负
责人：陈岳，结构专业设
计人：缪效东、董浩，给
排水专业负责人人：周巍
巍

，给排水专业设计人：焦
清卫，电气专业负责人：
陈鹏，电气专业设计：朱
丽东

任楠楠，建筑专业负责
人：修学华，建筑专业设
计：刘松，景观绿化设计
负责人：付红祥，景观绿
化设计人：戴玥，造价负
责人：谷文静，造价人
员：赵佳佳，后续服务负
责人：于海舰，后续服务
人：周少龙。

施工负责人：吴世明，技
术负责人：陆春晓，安全
负责人：毛鹏，质量负责
人：罗衡，施工员：陈荣
辉、郭俊强、王宁、张
伟，质量员：马程成、谢
鑫、彭冰玉、刘卓强，安
全员：逄崇晨、周驰、赵
行、李建章，材料员：王
仁弟、王传栋，资料员：
施学分、董一苗，造价
员：陈冬、刘朵朵，测量
员：杨瀚文、刘刚、张
婷，机械员：阳茂峰、曾
理鹏，试验员：潘珂、张
俊虎，标准员：王卓，采
购负责人：庞建国，采购
员：纪会

形式和资
格

评审情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标定
性

评审情况

优点：设计方案新技
术、新材料、新设备、
新工艺的采用

可行、可靠且经济等。
总承包管理方案及措
施：总承包管理

方案清晰并切实可行；
内容全面、完整；部署
及措施合理、先进、可
靠；满足项目管理需要
等。总承包管理重点、
难点分析：总承包管理
重难

点控制得当；处置措施
具备针对性；满足项目
需要等。质量目标明
确，优于招标文件的要
求；管理机构健全，职
责分工明确；管理制度
齐全；实施与监控措施
全面、有效等。设计变
更的风险、施工技术及
组织管理变化造成的风
险切实可行、有针对
性。

缺点：无。

优点：设计方案基本符合
项目实际，能满足项目实
施的需要。总承包管理重
点、难点分析，处置措施
具

备针对性；满足项目需要
等。安全管理体系与措
施：安全目标明确，优于
招标文件的要求；管理机
构健全，职责分工明

确；管理制度齐全；实施
与监控措施是全面、有效
等。设计变更的风险、施
工技术及组织管理变

化造成的风险切实可行、
有针对性。

缺点：无

优点：设计方案基本符合
项目实际，能满足项目实
施的需要。总承包管理重
点、难点分析：总承包管
理

重难点控制得当；处置措
施具备针对性；满足项目
需要等。工程进度计划与
保证措施：总工期及节点

工期满足招标文件要求；
施工进度计划内容全面，
线路清晰、准确、完整，
计划编制合理、可行

；措施有力、合理、可行
等。风险因素分析较为全
面，化解风险的应对措施
符合项目实际，具有一定
的针对性。

缺点：无

优点：设计合理化建议可
行；对项目特点难点准确
把握、关键问题解决方案
完整可行；总承包实施方
案基本可行，内容较为全
面、完整，措施较为合
理；重、难点分析基本符
合本项

目特点，控制措施针对性
较强，基本能满足项目需
要。针对项目的重点、难
点分析透彻，解决方案基
本切实可行；施工平面布
置基本有针对性、

合理，较好满足施工需
要。风险因素分析较为全
面，化解风险的应对措施
符合项目实际，有针对
性。

缺点：无

优点：设计方案基本符合
项目实际，能满足项目实
施的需要。总承包管理方
案清晰并切实可行；内容
全面、完整。质量管理体
系与措施：质量目标明
确，优于招标文件的要
求；管理机构健全，职责
分工明

确；管理制度齐全；实施
与监控措施全面、有效
等。市场价格变动的风
险、设计变更的风险、施
工技术及组织管理变化造
成的风险切实可行、有针
对性。

缺点：无

业绩情况 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求 符合招标文件要求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出；

招标人：白碱滩区住房和建设局

联系人：尼曼；联系方式：0990-6982127；

监督管理部门：白碱滩区住房和建设局招标投标管理办公室；联系方式：0990-6918096；

建设工程公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
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