
评标结果（定标候选人）公示

招标工
程名称

克拉玛依市白碱滩区老旧街区改造项目（二期）—钻井片区居民户外场地及基础设

施提升改造项目工程总承包
公示时

间 2026年10月20日至2026年10月22日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：克拉玛
依市金牛工程建
设有限责任公司

成员：华诚博远
工程技术集团有

限公司

牵头人：新疆广
陆工程建设有限

公司

成员：美华建筑
设计有限公司

牵头人：新疆广
阳工程建设有限

公司

成员：新疆通艺
市政规划设计院

有限公司

牵头人：新疆西
部明珠工程建设

有限公司

成员：新疆兵团
勘测设计院集团
股份有限公司

牵头人：永升建
设集团有限公司
成员：新疆永升
建筑勘察设计研
究院有限公司

投标报
价

（元）
22357374.57 22069658.69 22377536.98 22353856.75 22519800.88

工期
（天） 324 324 324 324 324

承诺质
量标准 合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

总承包项目经理
及施工负责人：

刘蕾
设计负责人：杨

海蓉

总承包项目经理
及施工负责人：

孙遥
设计负责人：曾

漫江

总承包项目经理
及施工负责人：

黄文剑
设计负责人：魏

宏祥

总承包项目经理
及施工负责人：

刘志儒
设计负责人：刘

亮

总承包项目经理
及施工负责人：

杨光
设计负责人：王

亚伟

项目负
责人资
质证书
名称

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

二级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

项目负
责人资
质证书
编号

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991463165

设计负责人：

20051102936

总承包项目经理
及施工负责人：

新265182283682

设计负责
人：20074401508

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991443472

设计负责人：

2236586814

总承包项目经理
及施工负责人：

新265070800158

设计负责人：

20216500491

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991453413

设计负责人：

20116500279

项目管
理机构
人员信

息

工程总承包项目
经理：刘蕾；设
计负责人：杨海
蓉；设计技术负
责人：葛藤；建
筑设计负责人：
黄挥戈、马志

桐、宋振雄；供
配电设计负责

人：葛阳；电气
设计负责人：李
斌斌；给排水设
计负责人：陈立
军；结构设计负
责人：苏冠华、
周伟；暖通设计
负责人：方政

武；道路设计负
责人：钟晓帆；
园林绿化设计负
责人：于颖、胡
明辉、司丹丹；
咨询负责人：严
宏兵；造价负责
人：黄建江；施
工负责人：刘

蕾；项目技术负
责人：张毅飞；
施工管理负责

人：么新友；土
建施工员：田树
兵、刘起梅；质
量管理负责人：
潘继承；土建质
量员：孟显军、
成鹤林；安全管
理负责人：王高
华；安全员：严
俊、吴建协；机
械安全员：李长
嵘；材料员：阿
丽亚·阿不来海
提、李燕；资料
员：杜静；机械
员：王军、赵

军；劳务员：王
丽娟；预算员：
陈小荣；标准

员：刘凯；试验
员：樊晓刚；测
量员：孙波；采
购负责人：杨金

刚。

工程总承包项目
经理：孙遥；设
计负责人：曾漫
江；设计技术负
责人：齐英杰；
建筑专业负责

人：李琪伟；结
构专业负责人：
黄立伟；给排水
专业负责人：陈
峰坡；暖通空调
专业负责人：姜
欢；电气专业负
责人：白雪；造
价负责人：钟长
波；施工负责

人：孙遥；技术
负责人：徐萍；
土建施工员：徐
国涛；土建质量
员：温雪琴、汪
文平；安全员：
陈晓庆、范中

林、严达疆；材
料员：赵建新；
资料员：杨春

梅；机械员：马
芳；劳务员：张
岩；标准员：王
玉辉；测量员：
杨晓昆；试验

员：敬琳；预算
员：常富海；采
购负责人：陈

洁；采购员：吴
雪玲。

工程总承包项目
经理：黄文剑；
设计负责人：魏
宏祥；设计技术
负责人：李海

兰；结构专业设
计负责人：曾德
勤；暖通专业设
计负责人：王飞
燕；给排水专业
设计负责人：高
红玲；给排水专
业设计人：漆耀
庭；电气专业设
计负责人：李

涛；电气专业设
计人：张云；道
桥专业设计负责
人：李超；建筑
专业设计负责

人：张永生；园
林专业设计负责
人：刘琼；园林
专业设计人：王
晓霞；造价负责
人：王晶；施工
负责人：黄文

剑；项目技术负
责人：安静；土
建施工员：陈茂
伟；劳务员：闫
金梦；土建质量
员：丁建强；安
全员：火兴云、
杨慧杰；材料

员：谢水平；机
械员：宋福丹；
资料员：张燕；
预算员：唐伯

华；标准员：杨
金宝；测量员：
葛启钰、草丽

梦；试验员：王
世平；机械类安
全员：罗丽；质
量负责人：赵爱
华；安全负责
人：张栋梁。

工程总承包项目
经理：刘志儒；
设计负责人：刘
亮；设计技术负
责人：曹博谦；
建筑专业负责

人：陈锋；建筑
专业人员：周

皓；结构专业负
责人：翁江；结
构专业人员：李
丽；电气专业负
责人：李景庆；
电气专业人员：
王新峰；给排水
专业负责人：宋
薇；给排水专业
人员：叶涛；造
价专业负责人：
刘昱昊；施工负
责人：刘志儒；
技术负责人：杨
武军；安全员：
李成；土建施工
员：王晓能；土
建质量员：柳成
阳；机械员：陈
开哲；材料员：
霍佳丽；资料

员：王冰；劳务
员：刘莹；预算
员：李永宁。

工程总承包项目
经理：杨光；设
计负责人：王亚
伟；建筑专业负
责人：袁玉娟；
建筑设计：黄

佳；结构专业负
责人：王庆元；
结构设计：王浩
然；电气负责

人：赵金文；电
气设计：车贤

君；给排水暖通
设计负责人：汪
涛；给排水暖通
设计：金倩；规
划专业负责人：
邓小佳；规划专
业设计人：杨潇
童；造价负责

人：陈铁莹；施
工负责人：杨

光；项目技术负
责人：张伟；土
建施工员：张

成、王岗；土建
质量负责人(质
量员)：石玉
珍；土建质量

员：胡月、李慧
林；安全员：李
欣、张毅、程

杰；安全负责人
(安全员)：许永
刚；安全员(机
械类专职安全生
产管理人员)：
冷莉；材料员：
曾玲；资料员：
尹雪梅；机械

员：申玲玲、张
寒明；劳务员：
郭海平；标准

员：尉霞苗；测
量员：王梅、马
超、徐绒；试验
员：王霏；预算
员(造价人员)；

赵丽华。

重大偏
差评审
情况

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

形式和
资格评
审情况

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

技术标
定性

评审情
况

各专业设计说明
完整、充分、准
确；合理化建议
可行；针对项目

的重点、难点分
析透彻，解决方
案切实可行；新
技术、新材料、
新设备、新工艺
的采用可行：总
承包管理方案清
晰并切实可行；
内容全面、完

整；部署及措施
合理、先进、可
靠；能满足项目
管理需要；质量
目标、安全目

标、环境管理目
标明确、资源投
入计划、施工部
署、施工方法与
进度计划能够较
好的满足施工需
要；风险防范方
案合理全面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

各专业设计说明
完整；合理化建
议可行；新技

术、新材料、新
设备、新工艺的
采用可行：总承
包管理方案清晰
并切实可行；内
容全面、完整；
部署及措施合
理、先进、可

靠；能满足项目
管理需要；总承
包管理重难点控
制得当；质量目
标、安全目标、
环境管理目标明
确、资源投入计
划、施工部署、
施工方法与进度
计划能够较好的
满足施工需要；
风险防范方案合

理全面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

业绩情
况

克拉玛依市白碱
滩区（克拉玛依
高新区）车辆综
合服务区项目

（二期）

克拉玛依市克拉
玛依区2024年老
旧小区改造完善
提升工程（二

期）

白碱滩区老旧小
区节能改造工程
（一期）一标段

克拉玛依市白碱
滩区小学教学楼
及生活设施改造
项目工程总承包

克拉玛依市克拉
玛依区东彩小学

新建工程

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：白碱滩区住房和建设局

联系人：尼曼 联系方式：0990-6918096

监督管理部门：白碱滩区住房和建设局招标投标管理办公室 联系方式：0990-6918096

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果（定标候选人）公示

招标工
程名称

克拉玛依市白碱滩区老旧街区改造项目（二期）—钻井片区居民户外场地及基础设

施提升改造项目工程总承包
公示时

间 2026年10月20日至2026年10月22日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：克拉玛
依市金牛工程建
设有限责任公司

成员：华诚博远
工程技术集团有

限公司

牵头人：新疆广
陆工程建设有限

公司

成员：美华建筑
设计有限公司

牵头人：新疆广
阳工程建设有限

公司

成员：新疆通艺
市政规划设计院

有限公司

牵头人：新疆西
部明珠工程建设

有限公司

成员：新疆兵团
勘测设计院集团
股份有限公司

牵头人：永升建
设集团有限公司
成员：新疆永升
建筑勘察设计研
究院有限公司

投标报
价

（元）
22357374.57 22069658.69 22377536.98 22353856.75 22519800.88

工期
（天） 324 324 324 324 324

承诺质
量标准 合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

总承包项目经理
及施工负责人：

刘蕾
设计负责人：杨

海蓉

总承包项目经理
及施工负责人：

孙遥
设计负责人：曾

漫江

总承包项目经理
及施工负责人：

黄文剑
设计负责人：魏

宏祥

总承包项目经理
及施工负责人：

刘志儒
设计负责人：刘

亮

总承包项目经理
及施工负责人：

杨光
设计负责人：王

亚伟

项目负
责人资
质证书
名称

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

二级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

项目负
责人资
质证书
编号

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991463165

设计负责人：

20051102936

总承包项目经理
及施工负责人：

新265182283682

设计负责
人：20074401508

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991443472

设计负责人：

2236586814

总承包项目经理
及施工负责人：

新265070800158

设计负责人：

20216500491

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991453413

设计负责人：

20116500279

项目管
理机构
人员信

息

工程总承包项目
经理：刘蕾；设
计负责人：杨海
蓉；设计技术负
责人：葛藤；建
筑设计负责人：
黄挥戈、马志

桐、宋振雄；供
配电设计负责

人：葛阳；电气
设计负责人：李
斌斌；给排水设
计负责人：陈立
军；结构设计负
责人：苏冠华、
周伟；暖通设计
负责人：方政

武；道路设计负
责人：钟晓帆；
园林绿化设计负
责人：于颖、胡
明辉、司丹丹；
咨询负责人：严
宏兵；造价负责
人：黄建江；施
工负责人：刘

蕾；项目技术负
责人：张毅飞；
施工管理负责

人：么新友；土
建施工员：田树
兵、刘起梅；质
量管理负责人：
潘继承；土建质
量员：孟显军、
成鹤林；安全管
理负责人：王高
华；安全员：严
俊、吴建协；机
械安全员：李长
嵘；材料员：阿
丽亚·阿不来海
提、李燕；资料
员：杜静；机械
员：王军、赵

军；劳务员：王
丽娟；预算员：
陈小荣；标准

员：刘凯；试验
员：樊晓刚；测
量员：孙波；采
购负责人：杨金

刚。

工程总承包项目
经理：孙遥；设
计负责人：曾漫
江；设计技术负
责人：齐英杰；
建筑专业负责

人：李琪伟；结
构专业负责人：
黄立伟；给排水
专业负责人：陈
峰坡；暖通空调
专业负责人：姜
欢；电气专业负
责人：白雪；造
价负责人：钟长
波；施工负责

人：孙遥；技术
负责人：徐萍；
土建施工员：徐
国涛；土建质量
员：温雪琴、汪
文平；安全员：
陈晓庆、范中

林、严达疆；材
料员：赵建新；
资料员：杨春

梅；机械员：马
芳；劳务员：张
岩；标准员：王
玉辉；测量员：
杨晓昆；试验

员：敬琳；预算
员：常富海；采
购负责人：陈

洁；采购员：吴
雪玲。

工程总承包项目
经理：黄文剑；
设计负责人：魏
宏祥；设计技术
负责人：李海

兰；结构专业设
计负责人：曾德
勤；暖通专业设
计负责人：王飞
燕；给排水专业
设计负责人：高
红玲；给排水专
业设计人：漆耀
庭；电气专业设
计负责人：李

涛；电气专业设
计人：张云；道
桥专业设计负责
人：李超；建筑
专业设计负责

人：张永生；园
林专业设计负责
人：刘琼；园林
专业设计人：王
晓霞；造价负责
人：王晶；施工
负责人：黄文

剑；项目技术负
责人：安静；土
建施工员：陈茂
伟；劳务员：闫
金梦；土建质量
员：丁建强；安
全员：火兴云、
杨慧杰；材料

员：谢水平；机
械员：宋福丹；
资料员：张燕；
预算员：唐伯

华；标准员：杨
金宝；测量员：
葛启钰、草丽

梦；试验员：王
世平；机械类安
全员：罗丽；质
量负责人：赵爱
华；安全负责
人：张栋梁。

工程总承包项目
经理：刘志儒；
设计负责人：刘
亮；设计技术负
责人：曹博谦；
建筑专业负责

人：陈锋；建筑
专业人员：周

皓；结构专业负
责人：翁江；结
构专业人员：李
丽；电气专业负
责人：李景庆；
电气专业人员：
王新峰；给排水
专业负责人：宋
薇；给排水专业
人员：叶涛；造
价专业负责人：
刘昱昊；施工负
责人：刘志儒；
技术负责人：杨
武军；安全员：
李成；土建施工
员：王晓能；土
建质量员：柳成
阳；机械员：陈
开哲；材料员：
霍佳丽；资料

员：王冰；劳务
员：刘莹；预算
员：李永宁。

工程总承包项目
经理：杨光；设
计负责人：王亚
伟；建筑专业负
责人：袁玉娟；
建筑设计：黄

佳；结构专业负
责人：王庆元；
结构设计：王浩
然；电气负责

人：赵金文；电
气设计：车贤

君；给排水暖通
设计负责人：汪
涛；给排水暖通
设计：金倩；规
划专业负责人：
邓小佳；规划专
业设计人：杨潇
童；造价负责

人：陈铁莹；施
工负责人：杨

光；项目技术负
责人：张伟；土
建施工员：张

成、王岗；土建
质量负责人(质
量员)：石玉
珍；土建质量

员：胡月、李慧
林；安全员：李
欣、张毅、程

杰；安全负责人
(安全员)：许永
刚；安全员(机
械类专职安全生
产管理人员)：
冷莉；材料员：
曾玲；资料员：
尹雪梅；机械

员：申玲玲、张
寒明；劳务员：
郭海平；标准

员：尉霞苗；测
量员：王梅、马
超、徐绒；试验
员：王霏；预算
员(造价人员)；

赵丽华。

重大偏
差评审
情况

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

形式和
资格评
审情况

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

技术标
定性

评审情
况

各专业设计说明
完整、充分、准
确；合理化建议
可行；针对项目

的重点、难点分
析透彻，解决方
案切实可行；新
技术、新材料、
新设备、新工艺
的采用可行：总
承包管理方案清
晰并切实可行；
内容全面、完

整；部署及措施
合理、先进、可
靠；能满足项目
管理需要；质量
目标、安全目

标、环境管理目
标明确、资源投
入计划、施工部
署、施工方法与
进度计划能够较
好的满足施工需
要；风险防范方
案合理全面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

各专业设计说明
完整；合理化建
议可行；新技

术、新材料、新
设备、新工艺的
采用可行：总承
包管理方案清晰
并切实可行；内
容全面、完整；
部署及措施合
理、先进、可

靠；能满足项目
管理需要；总承
包管理重难点控
制得当；质量目
标、安全目标、
环境管理目标明
确、资源投入计
划、施工部署、
施工方法与进度
计划能够较好的
满足施工需要；
风险防范方案合

理全面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

业绩情
况

克拉玛依市白碱
滩区（克拉玛依
高新区）车辆综
合服务区项目

（二期）

克拉玛依市克拉
玛依区2024年老
旧小区改造完善
提升工程（二

期）

白碱滩区老旧小
区节能改造工程
（一期）一标段

克拉玛依市白碱
滩区小学教学楼
及生活设施改造
项目工程总承包

克拉玛依市克拉
玛依区东彩小学

新建工程

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：白碱滩区住房和建设局

联系人：尼曼 联系方式：0990-6918096

监督管理部门：白碱滩区住房和建设局招标投标管理办公室 联系方式：0990-6918096

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果（定标候选人）公示

招标工
程名称

克拉玛依市白碱滩区老旧街区改造项目（二期）—钻井片区居民户外场地及基础设

施提升改造项目工程总承包
公示时

间 2026年10月20日至2026年10月22日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：克拉玛
依市金牛工程建
设有限责任公司

成员：华诚博远
工程技术集团有

限公司

牵头人：新疆广
陆工程建设有限

公司

成员：美华建筑
设计有限公司

牵头人：新疆广
阳工程建设有限

公司

成员：新疆通艺
市政规划设计院

有限公司

牵头人：新疆西
部明珠工程建设

有限公司

成员：新疆兵团
勘测设计院集团
股份有限公司

牵头人：永升建
设集团有限公司
成员：新疆永升
建筑勘察设计研
究院有限公司

投标报
价

（元）
22357374.57 22069658.69 22377536.98 22353856.75 22519800.88

工期
（天） 324 324 324 324 324

承诺质
量标准 合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

总承包项目经理
及施工负责人：

刘蕾
设计负责人：杨

海蓉

总承包项目经理
及施工负责人：

孙遥
设计负责人：曾

漫江

总承包项目经理
及施工负责人：

黄文剑
设计负责人：魏

宏祥

总承包项目经理
及施工负责人：

刘志儒
设计负责人：刘

亮

总承包项目经理
及施工负责人：

杨光
设计负责人：王

亚伟

项目负
责人资
质证书
名称

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

二级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

项目负
责人资
质证书
编号

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991463165

设计负责人：

20051102936

总承包项目经理
及施工负责人：

新265182283682

设计负责
人：20074401508

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991443472

设计负责人：

2236586814

总承包项目经理
及施工负责人：

新265070800158

设计负责人：

20216500491

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991453413

设计负责人：

20116500279

项目管
理机构
人员信

息

工程总承包项目
经理：刘蕾；设
计负责人：杨海
蓉；设计技术负
责人：葛藤；建
筑设计负责人：
黄挥戈、马志

桐、宋振雄；供
配电设计负责

人：葛阳；电气
设计负责人：李
斌斌；给排水设
计负责人：陈立
军；结构设计负
责人：苏冠华、
周伟；暖通设计
负责人：方政

武；道路设计负
责人：钟晓帆；
园林绿化设计负
责人：于颖、胡
明辉、司丹丹；
咨询负责人：严
宏兵；造价负责
人：黄建江；施
工负责人：刘

蕾；项目技术负
责人：张毅飞；
施工管理负责

人：么新友；土
建施工员：田树
兵、刘起梅；质
量管理负责人：
潘继承；土建质
量员：孟显军、
成鹤林；安全管
理负责人：王高
华；安全员：严
俊、吴建协；机
械安全员：李长
嵘；材料员：阿
丽亚·阿不来海
提、李燕；资料
员：杜静；机械
员：王军、赵

军；劳务员：王
丽娟；预算员：
陈小荣；标准

员：刘凯；试验
员：樊晓刚；测
量员：孙波；采
购负责人：杨金

刚。

工程总承包项目
经理：孙遥；设
计负责人：曾漫
江；设计技术负
责人：齐英杰；
建筑专业负责

人：李琪伟；结
构专业负责人：
黄立伟；给排水
专业负责人：陈
峰坡；暖通空调
专业负责人：姜
欢；电气专业负
责人：白雪；造
价负责人：钟长
波；施工负责

人：孙遥；技术
负责人：徐萍；
土建施工员：徐
国涛；土建质量
员：温雪琴、汪
文平；安全员：
陈晓庆、范中

林、严达疆；材
料员：赵建新；
资料员：杨春

梅；机械员：马
芳；劳务员：张
岩；标准员：王
玉辉；测量员：
杨晓昆；试验

员：敬琳；预算
员：常富海；采
购负责人：陈

洁；采购员：吴
雪玲。

工程总承包项目
经理：黄文剑；
设计负责人：魏
宏祥；设计技术
负责人：李海

兰；结构专业设
计负责人：曾德
勤；暖通专业设
计负责人：王飞
燕；给排水专业
设计负责人：高
红玲；给排水专
业设计人：漆耀
庭；电气专业设
计负责人：李

涛；电气专业设
计人：张云；道
桥专业设计负责
人：李超；建筑
专业设计负责

人：张永生；园
林专业设计负责
人：刘琼；园林
专业设计人：王
晓霞；造价负责
人：王晶；施工
负责人：黄文

剑；项目技术负
责人：安静；土
建施工员：陈茂
伟；劳务员：闫
金梦；土建质量
员：丁建强；安
全员：火兴云、
杨慧杰；材料

员：谢水平；机
械员：宋福丹；
资料员：张燕；
预算员：唐伯

华；标准员：杨
金宝；测量员：
葛启钰、草丽

梦；试验员：王
世平；机械类安
全员：罗丽；质
量负责人：赵爱
华；安全负责
人：张栋梁。

工程总承包项目
经理：刘志儒；
设计负责人：刘
亮；设计技术负
责人：曹博谦；
建筑专业负责

人：陈锋；建筑
专业人员：周

皓；结构专业负
责人：翁江；结
构专业人员：李
丽；电气专业负
责人：李景庆；
电气专业人员：
王新峰；给排水
专业负责人：宋
薇；给排水专业
人员：叶涛；造
价专业负责人：
刘昱昊；施工负
责人：刘志儒；
技术负责人：杨
武军；安全员：
李成；土建施工
员：王晓能；土
建质量员：柳成
阳；机械员：陈
开哲；材料员：
霍佳丽；资料

员：王冰；劳务
员：刘莹；预算
员：李永宁。

工程总承包项目
经理：杨光；设
计负责人：王亚
伟；建筑专业负
责人：袁玉娟；
建筑设计：黄

佳；结构专业负
责人：王庆元；
结构设计：王浩
然；电气负责

人：赵金文；电
气设计：车贤

君；给排水暖通
设计负责人：汪
涛；给排水暖通
设计：金倩；规
划专业负责人：
邓小佳；规划专
业设计人：杨潇
童；造价负责

人：陈铁莹；施
工负责人：杨

光；项目技术负
责人：张伟；土
建施工员：张

成、王岗；土建
质量负责人(质
量员)：石玉
珍；土建质量

员：胡月、李慧
林；安全员：李
欣、张毅、程

杰；安全负责人
(安全员)：许永
刚；安全员(机
械类专职安全生
产管理人员)：
冷莉；材料员：
曾玲；资料员：
尹雪梅；机械

员：申玲玲、张
寒明；劳务员：
郭海平；标准

员：尉霞苗；测
量员：王梅、马
超、徐绒；试验
员：王霏；预算
员(造价人员)；

赵丽华。

重大偏
差评审
情况

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

形式和
资格评
审情况

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

技术标
定性

评审情
况

各专业设计说明
完整、充分、准
确；合理化建议
可行；针对项目

的重点、难点分
析透彻，解决方
案切实可行；新
技术、新材料、
新设备、新工艺
的采用可行：总
承包管理方案清
晰并切实可行；
内容全面、完

整；部署及措施
合理、先进、可
靠；能满足项目
管理需要；质量
目标、安全目

标、环境管理目
标明确、资源投
入计划、施工部
署、施工方法与
进度计划能够较
好的满足施工需
要；风险防范方
案合理全面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

各专业设计说明
完整；合理化建
议可行；新技

术、新材料、新
设备、新工艺的
采用可行：总承
包管理方案清晰
并切实可行；内
容全面、完整；
部署及措施合
理、先进、可

靠；能满足项目
管理需要；总承
包管理重难点控
制得当；质量目
标、安全目标、
环境管理目标明
确、资源投入计
划、施工部署、
施工方法与进度
计划能够较好的
满足施工需要；
风险防范方案合

理全面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

业绩情
况

克拉玛依市白碱
滩区（克拉玛依
高新区）车辆综
合服务区项目

（二期）

克拉玛依市克拉
玛依区2024年老
旧小区改造完善
提升工程（二

期）

白碱滩区老旧小
区节能改造工程
（一期）一标段

克拉玛依市白碱
滩区小学教学楼
及生活设施改造
项目工程总承包

克拉玛依市克拉
玛依区东彩小学

新建工程

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：白碱滩区住房和建设局

联系人：尼曼 联系方式：0990-6918096

监督管理部门：白碱滩区住房和建设局招标投标管理办公室 联系方式：0990-6918096

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果（定标候选人）公示

招标工
程名称

克拉玛依市白碱滩区老旧街区改造项目（二期）—钻井片区居民户外场地及基础设

施提升改造项目工程总承包
公示时

间 2026年10月20日至2026年10月22日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：克拉玛
依市金牛工程建
设有限责任公司

成员：华诚博远
工程技术集团有

限公司

牵头人：新疆广
陆工程建设有限

公司

成员：美华建筑
设计有限公司

牵头人：新疆广
阳工程建设有限

公司

成员：新疆通艺
市政规划设计院

有限公司

牵头人：新疆西
部明珠工程建设

有限公司

成员：新疆兵团
勘测设计院集团
股份有限公司

牵头人：永升建
设集团有限公司
成员：新疆永升
建筑勘察设计研
究院有限公司

投标报
价

（元）
22357374.57 22069658.69 22377536.98 22353856.75 22519800.88

工期
（天） 324 324 324 324 324

承诺质
量标准 合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

总承包项目经理
及施工负责人：

刘蕾
设计负责人：杨

海蓉

总承包项目经理
及施工负责人：

孙遥
设计负责人：曾

漫江

总承包项目经理
及施工负责人：

黄文剑
设计负责人：魏

宏祥

总承包项目经理
及施工负责人：

刘志儒
设计负责人：刘

亮

总承包项目经理
及施工负责人：

杨光
设计负责人：王

亚伟

项目负
责人资
质证书
名称

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

二级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

总承包项目经理
及施工负责人：

建筑工程二级建
造师

设计负责人：

一级注册建筑师

项目负
责人资
质证书
编号

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991463165

设计负责人：

20051102936

总承包项目经理
及施工负责人：

新265182283682

设计负责
人：20074401508

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991443472

设计负责人：

2236586814

总承包项目经理
及施工负责人：

新265070800158

设计负责人：

20216500491

总承包项目经理
及施工负责人：

新265991453413

设计负责人：

20116500279

项目管
理机构
人员信

息

工程总承包项目
经理：刘蕾；设
计负责人：杨海
蓉；设计技术负
责人：葛藤；建
筑设计负责人：
黄挥戈、马志

桐、宋振雄；供
配电设计负责

人：葛阳；电气
设计负责人：李
斌斌；给排水设
计负责人：陈立
军；结构设计负
责人：苏冠华、
周伟；暖通设计
负责人：方政

武；道路设计负
责人：钟晓帆；
园林绿化设计负
责人：于颖、胡
明辉、司丹丹；
咨询负责人：严
宏兵；造价负责
人：黄建江；施
工负责人：刘

蕾；项目技术负
责人：张毅飞；
施工管理负责

人：么新友；土
建施工员：田树
兵、刘起梅；质
量管理负责人：
潘继承；土建质
量员：孟显军、
成鹤林；安全管
理负责人：王高
华；安全员：严
俊、吴建协；机
械安全员：李长
嵘；材料员：阿
丽亚·阿不来海
提、李燕；资料
员：杜静；机械
员：王军、赵

军；劳务员：王
丽娟；预算员：
陈小荣；标准

员：刘凯；试验
员：樊晓刚；测
量员：孙波；采
购负责人：杨金

刚。

工程总承包项目
经理：孙遥；设
计负责人：曾漫
江；设计技术负
责人：齐英杰；
建筑专业负责

人：李琪伟；结
构专业负责人：
黄立伟；给排水
专业负责人：陈
峰坡；暖通空调
专业负责人：姜
欢；电气专业负
责人：白雪；造
价负责人：钟长
波；施工负责

人：孙遥；技术
负责人：徐萍；
土建施工员：徐
国涛；土建质量
员：温雪琴、汪
文平；安全员：
陈晓庆、范中

林、严达疆；材
料员：赵建新；
资料员：杨春

梅；机械员：马
芳；劳务员：张
岩；标准员：王
玉辉；测量员：
杨晓昆；试验

员：敬琳；预算
员：常富海；采
购负责人：陈

洁；采购员：吴
雪玲。

工程总承包项目
经理：黄文剑；
设计负责人：魏
宏祥；设计技术
负责人：李海

兰；结构专业设
计负责人：曾德
勤；暖通专业设
计负责人：王飞
燕；给排水专业
设计负责人：高
红玲；给排水专
业设计人：漆耀
庭；电气专业设
计负责人：李

涛；电气专业设
计人：张云；道
桥专业设计负责
人：李超；建筑
专业设计负责

人：张永生；园
林专业设计负责
人：刘琼；园林
专业设计人：王
晓霞；造价负责
人：王晶；施工
负责人：黄文

剑；项目技术负
责人：安静；土
建施工员：陈茂
伟；劳务员：闫
金梦；土建质量
员：丁建强；安
全员：火兴云、
杨慧杰；材料

员：谢水平；机
械员：宋福丹；
资料员：张燕；
预算员：唐伯

华；标准员：杨
金宝；测量员：
葛启钰、草丽

梦；试验员：王
世平；机械类安
全员：罗丽；质
量负责人：赵爱
华；安全负责
人：张栋梁。

工程总承包项目
经理：刘志儒；
设计负责人：刘
亮；设计技术负
责人：曹博谦；
建筑专业负责

人：陈锋；建筑
专业人员：周

皓；结构专业负
责人：翁江；结
构专业人员：李
丽；电气专业负
责人：李景庆；
电气专业人员：
王新峰；给排水
专业负责人：宋
薇；给排水专业
人员：叶涛；造
价专业负责人：
刘昱昊；施工负
责人：刘志儒；
技术负责人：杨
武军；安全员：
李成；土建施工
员：王晓能；土
建质量员：柳成
阳；机械员：陈
开哲；材料员：
霍佳丽；资料

员：王冰；劳务
员：刘莹；预算
员：李永宁。

工程总承包项目
经理：杨光；设
计负责人：王亚
伟；建筑专业负
责人：袁玉娟；
建筑设计：黄

佳；结构专业负
责人：王庆元；
结构设计：王浩
然；电气负责

人：赵金文；电
气设计：车贤

君；给排水暖通
设计负责人：汪
涛；给排水暖通
设计：金倩；规
划专业负责人：
邓小佳；规划专
业设计人：杨潇
童；造价负责

人：陈铁莹；施
工负责人：杨

光；项目技术负
责人：张伟；土
建施工员：张

成、王岗；土建
质量负责人(质
量员)：石玉
珍；土建质量

员：胡月、李慧
林；安全员：李
欣、张毅、程

杰；安全负责人
(安全员)：许永
刚；安全员(机
械类专职安全生
产管理人员)：
冷莉；材料员：
曾玲；资料员：
尹雪梅；机械

员：申玲玲、张
寒明；劳务员：
郭海平；标准

员：尉霞苗；测
量员：王梅、马
超、徐绒；试验
员：王霏；预算
员(造价人员)；

赵丽华。

重大偏
差评审
情况

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

形式和
资格评
审情况

通过评审 通过评审 通过评审 通过评审 通过评审

技术标
定性

评审情
况

各专业设计说明
完整、充分、准
确；合理化建议
可行；针对项目

的重点、难点分
析透彻，解决方
案切实可行；新
技术、新材料、
新设备、新工艺
的采用可行：总
承包管理方案清
晰并切实可行；
内容全面、完

整；部署及措施
合理、先进、可
靠；能满足项目
管理需要；质量
目标、安全目

标、环境管理目
标明确、资源投
入计划、施工部
署、施工方法与
进度计划能够较
好的满足施工需
要；风险防范方
案合理全面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

各专业设计说明
完整；合理化建
议可行；新技

术、新材料、新
设备、新工艺的
采用可行：总承
包管理方案清晰
并切实可行；内
容全面、完整；
部署及措施合
理、先进、可

靠；能满足项目
管理需要；总承
包管理重难点控
制得当；质量目
标、安全目标、
环境管理目标明
确、资源投入计
划、施工部署、
施工方法与进度
计划能够较好的
满足施工需要；
风险防范方案合

理全面。

各专业设计说明
完整、充分、准
确；新技术、新
材料、新设备、
新工艺的采用可
行：总承包管理
方案清晰并切实
可行；内容全

面、完整；部署
及措施合理、先
进、可靠；能满
足项目管理需

要；质量目标、
安全目标、环境
管理目标明确、
资源投入计划、
施工部署、施工
方法与进度计划
能够较好的满足
施工需要；风险
防范方案合理全

面。

业绩情
况

克拉玛依市白碱
滩区（克拉玛依
高新区）车辆综
合服务区项目

（二期）

克拉玛依市克拉
玛依区2024年老
旧小区改造完善
提升工程（二

期）

白碱滩区老旧小
区节能改造工程
（一期）一标段

克拉玛依市白碱
滩区小学教学楼
及生活设施改造
项目工程总承包

克拉玛依市克拉
玛依区东彩小学

新建工程

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。

招标人：白碱滩区住房和建设局

联系人：尼曼 联系方式：0990-6918096

监督管理部门：白碱滩区住房和建设局招标投标管理办公室 联系方式：0990-6918096

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
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