
评标结果公示（定标候选人公示）

招标项目
名称

克拉玛依市氢气管网设施建设项目初步设计（二次）

公示时间 2026年10月23日至2026年10月25日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人名
称

河南建泰化工工程
设计有限公司

（成员：山东岩土
勘测设计研究院有

限公司）

陕西新园州生
态建设有限公

司

（成员：新疆
长江岩土工程
勘察设计研究
院有限公司）

中国石油工程建设有限公
司

（成员：中油（新疆）石
油工程有限公司）

中国石油天然气
管道工程有限公

司

中裕工程集团有限
公司

报 价

初步设计费报价下
浮率:55%

初步设计费报
价下率:40%

初步设计费报价下率:50%
初步设计费报价

下率:70%
初步设计费报价下

率:40%

工程勘察、测量费
报价下浮率:70%

工程勘察、测
量费报价下浮

率:50%

工程勘察、测量费报价下
浮率:50%

工程勘察、测量
费报价下浮
率:70%

工程勘察、测量费
报价下浮率:40%

总项目负

责人
吕结 陆友文 王静 李卫晨子 石岩

总项目负
责人资质
证书名称

高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师

总项目负
责人资质
证书编号

B202409120100002 25240 202341205050202000301E 240120230083 201601001020151

设计周期

接到中标通知书之
日起 5 天(日历日)
完成初步设计内容
中包含的工程测
量、岩土工程勘察
报告成果文件的编
制;自接到招标人通
知之日起_15天(日
历日)内完成可研深
化、现场勘查及工
程量测算、管理及
产权单位意见收集
整理、初步设计及
设计概算编制工
作。

接到中标通知
书之日起5天
(日历日)完成
初步设计内容
中包含的工程
测量、岩土工
程勘察报告成
果文件的编
制;自接到招
标人通知之日
起15天( 日历
日)内完成可
研深化、现场
勘查及工程量
测算、管理及
产权单位意见
收集整理、初
步设计及设计
概算编制工
作。

自接到中标通知书之日起
5 天(日历日)完成初步设
计内容中包含的工程测
量、岩土工程勘察报告成
果文件的编制;自接到招
标人通知之日起15天(日
历日)内完成可研深化、
现场勘查及工程量测算、
管理及产权单位意见收集
整理、初步设计及设计概
算编制工作。

接到中标通知书
之日起 5 天（日
历日）完成初步
设计内容中包含
的工程测量、岩
土工程勘察报告
成果文件的编
制；自接到招标

人通知之日起 1
5 天（日历日）
内完成可研深
化、现场勘查及
工程量测算、管
理及产权单位意
见收集整理、初
步设计及设计概

算编制工作。

接到中标通知书之
日起 5 天（日历
日）完成初步设计
内容中包含的工程
测量、岩土工程勘
察报告成果文件的
编制；自接到招标
人通知之日起 15
天（日历日）内完
成可研深化、现场
勘查及工程量测
算、管理及产权单
位意见收集整理、
初步设计及设计概
算编制工作。

项目管理
机构人员
信息

设计项目负责人：
吕结；勘察项目负
责人：王海鹏；各
专业设计人员：杨
秀军、张骞、刘菊
梅、孙中刚、余
竞；勘察人员：翟
力伟；造价负责
人：李艳芳；造价
编制：李艳芳。

项目主管（兼
设计负责
人）：陆友
文；技术主管
（兼结构专业
负责人）：林
斌；勘察项目
负责人：李
剑；建筑专业
负责人：欧
宁；电气专业
负责人：南振
江；暖通专业
负责人：李瑶
瑛；管道设计
人员：郑海
鹏、贾东栋、
王飞洋；电气
设计人员：郭
豪兴；勘察、
测量技术员：
张小刚、刘江
洲；造价负责
人：田利君

项目总负责人（兼设计负
责人、燃气专业负责
人）：王静；勘察项目负
责人（兼勘察专业设计
人）：肖峰；建筑专业设
计人：陈飞跃；结构专业
设计人：申瑞新；道路专
业设计人：刘伟林；给排
水专业设计人：李钰琪；
电气专业设计人：王
晶；暖通专业设计人：相
海杰；仪表专业设计人：
王莉；项目主管：李春
生；测量专业设计人：王
瑞；造价负责人：鲁楠；
造价编制：王磊。

项目主管：李国
辉；技术主管：
李忠田

设计项目负责
人：李卫晨子；
项目副经理：崔
娜；勘察项目负
责人：任海宾；
工艺专业负责
人：孙毅；线路
专业负责人：牟
丹；总图专业负
责人：裴军；电
力专业负责人：
王娜娜；仪表自
控专业负

责人：王七郎；
通信专业负责
人：张萤；结构
专业负责人：黄
利军；建筑专业
负责人：李成
虎；防腐及阴保
专业负责人：闫
宇陶；给排水消
防专业负责人：
刘峰；暖通热工
专业负责人：岳
霆；测量负责
人：方广杰；勘
察人员：高波；
测量人员：王国
栋；造价负责
人：陶松；造价
编制：沈瑜。

项目主管：石岩；
技术主管：侯圣
彬；设计项目负责
人：石岩；勘察项
目负责人：白先
龙；各专业设计人
员：于崇、慕志
毅、董松涛、吴鸣
浩、尹锦程；勘察
人员：康健博；造
价负责人：李贤
达；造价编制：张
红梅。

初步评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出；

招标人：克拉玛依市工业和信息化局

联系人：张顺雨  联系方式：0990-6233560

 监督管理部门：克拉玛依市工业和信息化局

 联系方式：0990-6224658

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）

招标项目
名称

克拉玛依市氢气管网设施建设项目初步设计（二次）

公示时间 2026年10月23日至2026年10月25日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人名
称

河南建泰化工工程
设计有限公司

（成员：山东岩土
勘测设计研究院有

限公司）

陕西新园州生
态建设有限公

司

（成员：新疆
长江岩土工程
勘察设计研究
院有限公司）

中国石油工程建设有限公
司

（成员：中油（新疆）石
油工程有限公司）

中国石油天然气
管道工程有限公

司

中裕工程集团有限
公司

报 价

初步设计费报价下
浮率:55%

初步设计费报
价下率:40%

初步设计费报价下率:50%
初步设计费报价

下率:70%
初步设计费报价下

率:40%

工程勘察、测量费
报价下浮率:70%

工程勘察、测
量费报价下浮

率:50%

工程勘察、测量费报价下
浮率:50%

工程勘察、测量
费报价下浮
率:70%

工程勘察、测量费
报价下浮率:40%

总项目负

责人
吕结 陆友文 王静 李卫晨子 石岩

总项目负
责人资质
证书名称

高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师

总项目负
责人资质
证书编号

B202409120100002 25240 202341205050202000301E 240120230083 201601001020151

设计周期

接到中标通知书之
日起 5 天(日历日)
完成初步设计内容
中包含的工程测
量、岩土工程勘察
报告成果文件的编
制;自接到招标人通
知之日起_15天(日
历日)内完成可研深
化、现场勘查及工
程量测算、管理及
产权单位意见收集
整理、初步设计及
设计概算编制工
作。

接到中标通知
书之日起5天
(日历日)完成
初步设计内容
中包含的工程
测量、岩土工
程勘察报告成
果文件的编
制;自接到招
标人通知之日
起15天( 日历
日)内完成可
研深化、现场
勘查及工程量
测算、管理及
产权单位意见
收集整理、初
步设计及设计
概算编制工
作。

自接到中标通知书之日起
5 天(日历日)完成初步设
计内容中包含的工程测
量、岩土工程勘察报告成
果文件的编制;自接到招
标人通知之日起15天(日
历日)内完成可研深化、
现场勘查及工程量测算、
管理及产权单位意见收集
整理、初步设计及设计概
算编制工作。

接到中标通知书
之日起 5 天（日
历日）完成初步
设计内容中包含
的工程测量、岩
土工程勘察报告
成果文件的编
制；自接到招标

人通知之日起 1
5 天（日历日）
内完成可研深
化、现场勘查及
工程量测算、管
理及产权单位意
见收集整理、初
步设计及设计概

算编制工作。

接到中标通知书之
日起 5 天（日历
日）完成初步设计
内容中包含的工程
测量、岩土工程勘
察报告成果文件的
编制；自接到招标
人通知之日起 15
天（日历日）内完
成可研深化、现场
勘查及工程量测
算、管理及产权单
位意见收集整理、
初步设计及设计概
算编制工作。

项目管理
机构人员
信息

设计项目负责人：
吕结；勘察项目负
责人：王海鹏；各
专业设计人员：杨
秀军、张骞、刘菊
梅、孙中刚、余
竞；勘察人员：翟
力伟；造价负责
人：李艳芳；造价
编制：李艳芳。

项目主管（兼
设计负责
人）：陆友
文；技术主管
（兼结构专业
负责人）：林
斌；勘察项目
负责人：李
剑；建筑专业
负责人：欧
宁；电气专业
负责人：南振
江；暖通专业
负责人：李瑶
瑛；管道设计
人员：郑海
鹏、贾东栋、
王飞洋；电气
设计人员：郭
豪兴；勘察、
测量技术员：
张小刚、刘江
洲；造价负责
人：田利君

项目总负责人（兼设计负
责人、燃气专业负责
人）：王静；勘察项目负
责人（兼勘察专业设计
人）：肖峰；建筑专业设
计人：陈飞跃；结构专业
设计人：申瑞新；道路专
业设计人：刘伟林；给排
水专业设计人：李钰琪；
电气专业设计人：王
晶；暖通专业设计人：相
海杰；仪表专业设计人：
王莉；项目主管：李春
生；测量专业设计人：王
瑞；造价负责人：鲁楠；
造价编制：王磊。

项目主管：李国
辉；技术主管：
李忠田

设计项目负责
人：李卫晨子；
项目副经理：崔
娜；勘察项目负
责人：任海宾；
工艺专业负责
人：孙毅；线路
专业负责人：牟
丹；总图专业负
责人：裴军；电
力专业负责人：
王娜娜；仪表自
控专业负

责人：王七郎；
通信专业负责
人：张萤；结构
专业负责人：黄
利军；建筑专业
负责人：李成
虎；防腐及阴保
专业负责人：闫
宇陶；给排水消
防专业负责人：
刘峰；暖通热工
专业负责人：岳
霆；测量负责
人：方广杰；勘
察人员：高波；
测量人员：王国
栋；造价负责
人：陶松；造价
编制：沈瑜。

项目主管：石岩；
技术主管：侯圣
彬；设计项目负责
人：石岩；勘察项
目负责人：白先
龙；各专业设计人
员：于崇、慕志
毅、董松涛、吴鸣
浩、尹锦程；勘察
人员：康健博；造
价负责人：李贤
达；造价编制：张
红梅。

初步评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出；

招标人：克拉玛依市工业和信息化局

联系人：张顺雨  联系方式：0990-6233560

 监督管理部门：克拉玛依市工业和信息化局

 联系方式：0990-6224658

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果公示（定标候选人公示）

招标项目
名称

克拉玛依市氢气管网设施建设项目初步设计（二次）

公示时间 2026年10月23日至2026年10月25日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人名
称

河南建泰化工工程
设计有限公司

（成员：山东岩土
勘测设计研究院有

限公司）

陕西新园州生
态建设有限公

司

（成员：新疆
长江岩土工程
勘察设计研究
院有限公司）

中国石油工程建设有限公
司

（成员：中油（新疆）石
油工程有限公司）

中国石油天然气
管道工程有限公

司

中裕工程集团有限
公司

报 价

初步设计费报价下
浮率:55%

初步设计费报
价下率:40%

初步设计费报价下率:50%
初步设计费报价

下率:70%
初步设计费报价下

率:40%

工程勘察、测量费
报价下浮率:70%

工程勘察、测
量费报价下浮

率:50%

工程勘察、测量费报价下
浮率:50%

工程勘察、测量
费报价下浮
率:70%

工程勘察、测量费
报价下浮率:40%

总项目负

责人
吕结 陆友文 王静 李卫晨子 石岩

总项目负
责人资质
证书名称

高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师

总项目负
责人资质
证书编号

B202409120100002 25240 202341205050202000301E 240120230083 201601001020151

设计周期

接到中标通知书之
日起 5 天(日历日)
完成初步设计内容
中包含的工程测
量、岩土工程勘察
报告成果文件的编
制;自接到招标人通
知之日起_15天(日
历日)内完成可研深
化、现场勘查及工
程量测算、管理及
产权单位意见收集
整理、初步设计及
设计概算编制工
作。

接到中标通知
书之日起5天
(日历日)完成
初步设计内容
中包含的工程
测量、岩土工
程勘察报告成
果文件的编
制;自接到招
标人通知之日
起15天( 日历
日)内完成可
研深化、现场
勘查及工程量
测算、管理及
产权单位意见
收集整理、初
步设计及设计
概算编制工
作。

自接到中标通知书之日起
5 天(日历日)完成初步设
计内容中包含的工程测
量、岩土工程勘察报告成
果文件的编制;自接到招
标人通知之日起15天(日
历日)内完成可研深化、
现场勘查及工程量测算、
管理及产权单位意见收集
整理、初步设计及设计概
算编制工作。

接到中标通知书
之日起 5 天（日
历日）完成初步
设计内容中包含
的工程测量、岩
土工程勘察报告
成果文件的编
制；自接到招标

人通知之日起 1
5 天（日历日）
内完成可研深
化、现场勘查及
工程量测算、管
理及产权单位意
见收集整理、初
步设计及设计概

算编制工作。

接到中标通知书之
日起 5 天（日历
日）完成初步设计
内容中包含的工程
测量、岩土工程勘
察报告成果文件的
编制；自接到招标
人通知之日起 15
天（日历日）内完
成可研深化、现场
勘查及工程量测
算、管理及产权单
位意见收集整理、
初步设计及设计概
算编制工作。

项目管理
机构人员
信息

设计项目负责人：
吕结；勘察项目负
责人：王海鹏；各
专业设计人员：杨
秀军、张骞、刘菊
梅、孙中刚、余
竞；勘察人员：翟
力伟；造价负责
人：李艳芳；造价
编制：李艳芳。

项目主管（兼
设计负责
人）：陆友
文；技术主管
（兼结构专业
负责人）：林
斌；勘察项目
负责人：李
剑；建筑专业
负责人：欧
宁；电气专业
负责人：南振
江；暖通专业
负责人：李瑶
瑛；管道设计
人员：郑海
鹏、贾东栋、
王飞洋；电气
设计人员：郭
豪兴；勘察、
测量技术员：
张小刚、刘江
洲；造价负责
人：田利君

项目总负责人（兼设计负
责人、燃气专业负责
人）：王静；勘察项目负
责人（兼勘察专业设计
人）：肖峰；建筑专业设
计人：陈飞跃；结构专业
设计人：申瑞新；道路专
业设计人：刘伟林；给排
水专业设计人：李钰琪；
电气专业设计人：王
晶；暖通专业设计人：相
海杰；仪表专业设计人：
王莉；项目主管：李春
生；测量专业设计人：王
瑞；造价负责人：鲁楠；
造价编制：王磊。

项目主管：李国
辉；技术主管：
李忠田

设计项目负责
人：李卫晨子；
项目副经理：崔
娜；勘察项目负
责人：任海宾；
工艺专业负责
人：孙毅；线路
专业负责人：牟
丹；总图专业负
责人：裴军；电
力专业负责人：
王娜娜；仪表自
控专业负

责人：王七郎；
通信专业负责
人：张萤；结构
专业负责人：黄
利军；建筑专业
负责人：李成
虎；防腐及阴保
专业负责人：闫
宇陶；给排水消
防专业负责人：
刘峰；暖通热工
专业负责人：岳
霆；测量负责
人：方广杰；勘
察人员：高波；
测量人员：王国
栋；造价负责
人：陶松；造价
编制：沈瑜。

项目主管：石岩；
技术主管：侯圣
彬；设计项目负责
人：石岩；勘察项
目负责人：白先
龙；各专业设计人
员：于崇、慕志
毅、董松涛、吴鸣
浩、尹锦程；勘察
人员：康健博；造
价负责人：李贤
达；造价编制：张
红梅。

初步评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出；

招标人：克拉玛依市工业和信息化局

联系人：张顺雨  联系方式：0990-6233560

 监督管理部门：克拉玛依市工业和信息化局

 联系方式：0990-6224658

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。


