

## 评标结果公示（定标候选人公示）

招标工程名称	克拉玛区江南花苑配套道路工程（二期）			
公示时间	2026年7月7日至2026年7月9日			
推荐的定标候选人				
投标人名称	皓泰工程建设集团有限公司	克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司	新疆宏宇盛祥建筑工程有限公司	永升建设集团有限公司
投标报价（元）	4343168.74	4280155.98	4332728.82	4349714.03
工期	140	140	140	140
承诺质量标准	合格	合格	合格	合格
项目负责人	项目负责人： 王雄飞	项目负责人： 范志飞	项目负责人： 文晓强	项目负责人： 胡建强
项目负责人执业资格证书名称及编号	施工负责人：市政公用工程二级建造师 编号： 新 265202178152	施工负责人：市政公用工程二级建造师 编号： 新 265991463161	施工负责人：市政公用工程二级建造师 编号： 新 265081010139	施工负责人：市政公用工程二级建造师 编号： 新 265991447378
项目管理机构人员信息	项目技术负责人：李军杰；施工员：石真真；劳务员：张学兰；质量员：林鑫君；安全员：成凤；材料员：宋婉婉；机械员：邵小虎；资料员：谢丽莎；造价师：李旭凯；测量员：张夏；试验员：汪智君	技术负责人：衡洪勇；施工员：黎萍；质量员：王书培；安全员：贾存芳；材料员：王传耀；资料员：韩燕；机械员：魏楠；劳务员：刘辉荣；实验员：朱青；造价师：林长慧；标准员：宋佳诺；测量员：周建辉	项目技术负责人：李秀莲；市政公用工程施工员：江磊；市政公用工程质量员：程娇姣；安全员：陈引儿；材料员：刘运玮；资料员：李丽；机械员：贾千千；劳务员：陶佳彤	技术负责人：武兴顺；质量负责人：陶光旭；安全负责人：杨程问；施工员：赵志龙；施工员：赵欢欢；安全员：马杰山；安全员：陈彦龙；质量员：侯悦；质量员：杨小宁；测量员：张俊艳；测量员：雷丰伟；试验员：王霏；预算员：赵丽华；资料员：王倩；材料员：阿孜古力·艾木都拉；劳务员：尉霞苗；机械员：申玲玲；机械员：李宁宁；标准员：姚生

重大偏差评审情况	通过	通过	通过	通过
形式和资格评审情况	通过	通过	通过	通过
技术标定性评审情况	<p>优点：对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际；施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划充分保证工程需要；施工方案符合工程实际情况，部署及措施先进、可靠；针对项目的重点、难点分析应透彻，解决方案切实可行；市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力；进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合工程的科学规律；施工平面布置应符合工程实际，有针对性、布置合理，满足施工需要，便于施工和管理并符合安全、文明生产要求；劳动力投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；材料投入计</p>	<p>优点：对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际；施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划充分保证工程需要；施工方案符合工程实际情况，部署及措施先进、可靠；针对项目的重点、难点分析应透彻，解决方案切实可行；市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力；进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合工程的科学规律；施工平面布置应符合工程实际，有针对性、布置合理，满足施工需要，便于施工和管理并符合安全、文明生产要求；劳动力投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；材料投入计</p>	<p>优点：对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际；施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划充分保证工程需要；施工方案符合工程实际情况，部署及措施先进、可靠；针对项目的重点、难点分析应透彻，解决方案切实可行；市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施比较得力；进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合工程的科学规律；施工平面布置应符合工程实际，有针对性、布置合理，满足施工需要，便于施工和管理并符合安全、文明生产要求；劳动力投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；材料投入计</p>	<p>优点：对工程总体概况及特点表述清晰、完整、较符合实际；施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划充分能较好地保证工程需要；施工方案符合工程实际情况，部署及措施先进、可靠；针对项目的重点、难点分析应透彻，解决方案切实可行；市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力；进度计划应在空间和时间上做较好的统筹安排且符合工程的科学规律；施工平面布置应符合工程实际，较有针对性、布置合理，满足施工需要，便于施工和管理并符合安全、文明生产要求；劳动力投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够更好的相互呼应并较好满足施工需要；材料投入计</p>

	<p>划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并满足施工需要；机械投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效；总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行；保证措施应符合国家及自治区规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。安全目标明确，满足招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控</p>	<p>并满足施工需要；机械投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效；总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行；保证措施应符合国家及自治区规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。安全目标明确，满足招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效；管理措施目标明确，符合工程实际情况，切实可行；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全，职责分工明</p>	<p>投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要；保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效。总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行；保证措施应符合国家及自治区规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。安全目标明确，满足招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效；管理措施目标明确，符合工程实际情况，切实可行；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；智慧工地系统应用实施方</p>	<p>工需要；机械投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相比较好的相互呼应并较好满足施工需要；保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要较好地符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效；总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行；保证措施应符合国家及自治区规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。安全目标明确，满足招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效；管理措施目标明确，符合工程实际情况，切实可行；管理机构健全，职责分工较明确；管理制度齐全；智慧工地系统</p>
--	--	---	---	---

	措施全面、有效；管理措施目标明确，符合工程实际情况，切实可行；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；智慧工地系统应用实施方案、防疫措施切实可行；无 BIM 技术明确说明。 缺点：无	确；管理制度齐全；智慧工地系统应用实施方案、防疫措施切实可行；无 BIM 技术明确说明。 缺点：无	案、防疫措施切实可行。BIM 技术应用管理体系健全，管理制度、保障措施齐全；BIM 应用流程与计划完整、有效；重点工艺节点及施工流程 BIM 三维模型科学、合理等。 缺点：无	应用实施方案、防疫措施切实可行；BIM 技术应用管理体系健全，管理制度、保障措施齐全；BIM 应用流程与计划完整、有效；重点工艺节点及施工流程 BIM 三维模型科学、合理等。 缺点：无
业绩情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
<p>投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。</p> <p>招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心</p> <p>联系人：钱琼霞、王畅 联系方式：0990-6264832、18997886676</p> <p>监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室</p> <p>联系方式：0990-6263489</p> <p>公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。</p>				