

评标结果（定标候选人）公示

招标工程名称	克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目（一期）-增补内容（二）工程总承包（二次）				
公示时间	2026 年 8 月 12 日至 2026 年 8 月 14 日				
推荐的定标候选人（按首字母进行排序）					
投标人名称	牵头人：河南瑞泰建筑工程有限公司、成员：湖南省建筑科学研究院有限责任公司	牵头人：克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、成员：新疆建筑设计研究院股份有限公司	牵头人：四川京投建设工程有限公司、成员：广州亚泰建筑设计院有限公司	牵头人：四川中港建设工程有限公司、成员：中兴胜工程设计有限公司	牵头人：永升建设集团有限公司、成员：新疆原创城市设计研究（院）有限公司
投标报价（元）	9197738.58	8801367.02	8957421.39	8920425.27	8874147.95
工期（天）	86	86	86	86	86
承诺质量标准	合格	合格	合格	合格	合格
项目负责人	施工负责人：王现军 设计负责人：王保红	施工负责人：李简谊 设计负责人：刘坤	施工负责人：庞雪峰 设计负责人：王成	施工负责人：杨宾 设计负责人：张鑫	施工负责人：兰拥政 设计负责人：杨忠明
项目负责人执业资格证书名称及编号	施工负责人：建筑工程一级建造师 编号：豫 1412020202100677 设计负责人：一级注册建筑师 编号：20123102360	施工负责人：建筑工程一级建造师 编号：新 1652006200800127 设计负责人：一级注册建筑师 编号：20236500567	施工负责人：建筑工程一级建造师 编号：川 1512013201312790 设计负责人：一级注册建筑师 编号：20124401856	施工负责人：建筑工程一级建造师 编号：川 1512017201729043 设计负责人：一级注册建筑师 编号：20194101096	施工负责人：建筑工程一级建造师 编号：新 1652023202300634 设计负责人：一级注册建筑师 编号：22081103442
项目管理机构人员信息	设计负责人：王保红；设计技术负责人：曹胜；建筑专业负责人：吴雨诚、熊卫中；结构专业负责人：张义长；暖通专业负责人：陈伟平；给排水专业负责人：张慧颖；电气专业负责人：聂科恒；造价专业负责人：吴梦智。 施工负责人：王现军；项目技术负责人：王新丽；土建施工员：刘树	设计负责人：刘坤；建筑设计负责人：杨梅；设计技术负责人：刘娜；结构设计负责人：景鹏；给排水设计负责人：王柯全；暖通设计负责人：衡振武；电气设计负责人：吴晓娟；景观设计负责人：李孟柯；道路设计负责人：周毅；造价专业设计负责人：艾芳；绿化设计负责人：亢娜。 施工负责人：李简	设计负责人：王成；设计技术负责人：谭文杰；结构专业负责人：谢振；电气专业负责人：任立志；给排水专业负责人：刘敏；暖通专业负责人：陈靖；造价专业负责人：代梅。 施工负责人：庞雪峰；项目技术负责人：吴东华；质量负责人：王彬；安全负责人：何小 明；土建施工员：马帅、申海涛；土	设计负责人：张鑫；设计技术负责人：武志强；给排水负责人：余晓涵；电气工程负责人：代方军；暖通工程负责人：白彬；结构工程负责人：李伟霞；造价负责人：张晶。 施工项目负责人：杨宾；项目技术负责人：苏三才；土建施工员：曾容北、杨光明；质量负责人：邓永清；	设计负责人：杨忠明；设计技术负责人：陈天久；建筑专业负责人：任晓亮；结构专业负责人：辛红军；电气专业负责人：肖永常；暖通专业负责人：刘玉玲；给排水专业负责人：周顺；造价负责人：韩学伟。 施工负责人：兰拥政；项目技术负责人：于佳、张伟；土建施工员：张成、王岗；土建质

	强；劳务员：张小可；土建质量员：唐丹；安全员：侯付学；材料员：路才启；机械员：李露锋；资料员：杜婷婷。	谊；项目技术负责人：谭华；施工管理负责人：罗志坚；土建施工员：孙波；质量管理负责人：张四新；土建质量员：张毅飞；安全管理负责人：王高华；安全员：向庆、蒋建群；材料员：李燕；资料员：杜静；机械员：王军；劳务员：王丽娟；造价人员：李瑾。	建质量员：汪小龙、张宇；安全员：马龙芳、张圣、何小波；材料员：何志强；资料员：赵敏；劳务员：诸银；机械员：于波；造价人员：任文娟。	云、王强；安全负责人：代长春；安全员：李凤、徐莉李强；机械员：王云旭、谭科；材料员：张浩；劳务员：王潇颖；造价员：夏翠霞；资料员：谭影。	量员：石玉珍、胡月、李慧林；安全员：李欣、张毅、许永刚、程杰、窦鹏昆；材料员：曾玲；资料员：尹雪梅；机械员：申玲玲、张寒明；劳务员：郭海平；预算员：赵丽华。
形式、资格和响应性评审情况	通过	通过	通过	通过	通过
技术标定性评审情况	优点：各专业设计说明完整，准确；优化设计方案完整可行；总承包管理方案及措施切实可行，内容完整全面，满足管理需求。总承包管理重点、难点分析合理，处理措施得当。施工方案编制切实可行，具有可操作性，能够，满足施工需要。质量目标明确，优于招标文件的要求，管理机构健全，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效等。环境保护体系健全，目标清晰。风险防范的方案内容全面，合理。 缺点：无	优点：设计说明中点位情况及改造后效果表达清晰；合理化建议可行，对项目特点难。总承包管理方案切实可行；内容完整；部署及措施合理可靠；满足项目管理需要。项目总体概况清晰完整，措施先进、可靠，解决方案切实可行；满足施工需要。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效。资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划能够相互呼应并较好的满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 缺点：无	优点：各专业设计说明完整，准确。优化设计方案完整可行。总承包管理方案编制切实可行，解决措施能够很好解决问题，总承包管理重点、难点分析合理，处理措施得当。施工方案编制切实可行，具有可操作性，能够满足施工需要。质量管理体系完备合理。资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划能够相互呼应并较好的满足施工需要。风险防范的方案内容全面，合理。 缺点：无	优点：设计说明框架完整，论证分析到位，优化设计方案完整可行，给排水系统优化部分，论证充分。总承包管理方案及措施切实可行，内容完整全面，满足管理需求。对项目总体概况表述完整；部署及措施可靠；施工平面布置满足施工需要。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效。环境管理目标明确，满足招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确。进度计划编制合理，资源投入和进度计划能够很好衔接。 缺点：无	优点：设计说明完整清晰；合理化建议可行，采用新技术、新材料、新设备、新工艺可行，设计方案合理可行。总承包管理方案及措施切实可行，内容完整全面，满足管理需求，难点识别得当，分析问题，解决问题能力较强。施工方案编制切实可行，具有可操作性，能够，满足施工需要。质量目标明确，优于招标文件的要求，管理机构健全，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效等。安全目标明确，职责分工清晰。工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。 缺点：无

业绩情况	新能源装备产业基地二期建设项目	①行政事务中心 2024 年非油田基础设施维修项目（一）；②白碱滩区老旧小区节能改造工程（一 期）二标段。	38 中升级改造项 目（二期）。	中央储备粮绥 棱直属库有限 公司建仓二期 项目。	①乌什县就业实 训车间建设项目 施工标段；②克 拉玛依市克拉玛 依区东彩小学新 建工程；③克拉 玛依区古田南小 区等 4 个老旧小 区改造配套基础 设施建设项目。
------	-----------------	--	---------------------	-----------------------------------	--

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，可以在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市政府投资建设项目代建中心
联系人：田学龙、李玉明
联系方式：0990-6669051 0990-6360603。

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室
联系方式：0990-6263489。

公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。