
评标结果（定标候选人）公示
招标工程名称 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目（一期）‐增补内容（二）工程总承包

（二次）
公示时间 2026年8月12日至2026年8月14日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：河南瑞泰建
筑工程有限公司、成
员：湖南省建筑科学
研究院有限责任公司

牵头人：克拉玛依
市金牛工程建设有
限责任公司、
成员：新疆建筑设
计研究院股份有
限公司

牵头人：四川京投建
设工程有限公
司、
成员：广州亚泰建筑
设计院有限公
司

牵头人：四川中港建
设工程有限公
司、
成员：中兴胜工程
设计有限公司

牵头人：永升建
设集团有限公
司、
成员：新疆原创
城市设计研究
（院）
有限公司

投标报
价

（元）
9197738.58 8801367.02 8957421.39 8920425.27 8874147.95

工期
（天）

86 86 86 86 86

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：王现军
设计负责人：王保红

施工负责人：李
简谊
设计负责人：刘坤

施工负责人：庞雪峰
设计负责人：王成

施工负责人：杨
宾
设计负责人：张鑫

施工负责人：兰
拥政
设计负责人：杨
忠明

项目负
责人
执业资
格证书
名称及
编号

施工负责人：建筑工
程一级建造师
编号：
豫1412020202100677
设计负责人：一级注
册建筑师
编号：20123102360

施工负责人：建筑
工程一级建造师
编号：新
1652006200800127
设计负责人：一级
注册建筑师
编
号：20236500567

施工负责人：建筑工
程一级建造师
编号：川
1512013201312790
设计负责人：一级注
册建筑师
编号：20124401856

施工负责人：建筑工
程一级建造师
编号：川
1512017201729043
设计负责人：一级注
册建筑师
编号：20194101
096

施工负责人：建
筑工程一级建造
师
编号：新165202
3202300634
设计负责人：一
级注册建筑师
编
号：22081103442

项目管
理机构
人员信
息

设计负责人：王保
红；设计技术负责
人：曹胜；建筑专业
负责人：吴雨诚、熊
卫中；结构专业负责
人：张义长；暖通专
业
负责人：陈伟平；给
水排水专业负责人：
张慧颖；电气专业负
责人：聂科恒；造价
专业负责人 ：吴梦
智。
施工负责人：王现
军；项目技术负责
人：王新丽；土建施
工员：刘树强；劳务
员：张小可；土建质
量员：唐丹；安全
员：侯付学；材料
员：路才启；机械
员：李露锋；资料
员：杜婷婷。

设计负责人：刘
坤；建筑设计负责
人：杨梅；设计技
术负责人：刘娜；
结构设计负责人：
景鹏；给排水设计
负责人：王柯全；
暖通设计负责人：
衡振武；电气设计
负责人：吴晓娟；
景观设计负责人：
李孟柯；道路设计
负责人：周毅；造
价专业设计负责
人：艾芳；绿化设
计负责人：亢娜。
施工负责人：李简
谊；项目技术负责
人：谭华；施工管
理负责人：罗志
坚；土建施工
员：　　孙波；质
量管理负责人：张
四新； 土建质量
员：张毅飞；安全
管理负责人：王高
华；安全员：向
庆、蒋建群；材料
员：李燕；资料
员：杜静；机械
员：王军；劳务
员：王丽娟；造价
人员：李瑾。

设计负责人：王成；
设计技术负责人：谭
文杰；结构专业人
员：谢振；电气专业
人员：任立志；给排
水专业人员：刘敏；
暖通专业人员：陈
靖；造价专业人员：
代梅。
施工负责人：庞雪
峰；项目技术负责
人：吴东华；质量负
责人：王彬；安全负
责人：何小明；土建
施工员：马帅、申海
涛；土建质量员：汪
小龙、张宇；安全
员：马龙芳、张圣、
何小波；材料员：何
志强；资料员：赵
敏；劳务员：诸银；
机械员：于波；造价
人员：任文娟。

设计负责人：张鑫；
设计技术负责人：武
志强；给水排水负责
人：余晓涵；电气工
程负责人：代方军；
暖通工程负责人：白
彬；结构工程负责
人：李伟霞；造价负
责人：张晶。
施工项目负责人：杨
宾；项目技术负责
人：苏三才；土建施
工员：曾容北、杨光
明；质量负责人：邓
永清；
土建质量员：王志
云、王强；安全负责
人：代长春；安全
员：李凤、徐莉、李
强；机械员：王云
旭、谭科；材料员：
张浩；劳务员：王潇
颖；造价员：夏翠
霞；资料员：　　谭
影。

设计负责人：杨
忠明；设计技术
负责人：陈天
久；建筑专业负
责人：任晓亮；
结构专业负责
人：辛红军；电
气专业负责人：
肖永常；暖通专
业负责人：刘玉
玲；给排水专业
负责人：周顺；
造价负责人：韩
学伟。
施工负责人：兰
拥政；项目技术
负责人：于佳、
张伟；土建施工
员：张成、王
岗；土建质量
员：石玉珍、胡
月、李慧林；安
全员：李欣、张
毅、许永刚、程
杰、窦鹏昆；材
料员：曾玲；资
料员：尹雪梅；
机械员：申玲
玲、张寒明；劳
务员：郭海平；
预算员：赵丽
华。

形式、
资格和
响应性
评审情
况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标
定性
评审情
况

优点：各专业设计说
明完整，准确；优化
设计方案完整可行；
总承包管理方案及措
施切实可行，内容完
整全面，满足管理需
求。总承包管理重
点、难点分析合理，
处理措施得当。施工
方案编制切实可行，
具有可操作性，能
够，满足施工需要。
质量目标明确，优于
招标文件的要求，管
理机构健全，管理制
度齐全，实施与监控
措施全面、有效等。
环境保护体系健全，
目标准确清晰。风险
防范的方案内容全
面，合理。
缺点：无

优点：设计说明中
点位情况及改造后
效果表达清晰；合
理化建议可行，对
项目特点难。总承
包管理方案切实可
行；内容完整；部
署及措施合理可
靠；满足项目管理
需要。项目总体概
况清晰完整，措施
先进、可靠
，解决方案切实可
行； 满足施工需
要。质量目标明
确，管理机构健
全，职责分工明
确，管理制度齐
全，实施与监控措
施全面、有效。资
源投入计划、施工
部署、施工方法与
进度计划能够相互
呼应并较好的满足
施工需要，调
配投入计划合理、
准确。
缺点：无

优点：各专业设计说
明完整，准确。优化
设计方案完整可行。
总承包管理方案编制
切实可行，解决措施
能够很好解决问题，
总承包管理重点、难
点分析合理，处理措
施得当。施工方案编
制切实可行，具有可
操作性，能够满足施
工需要。质量管理体
系完备合理。资源投
入计划、施工部署、
施工方法与进度计划
能够相互呼应并较好
的满足施工需要。风
险防范的方案内容全
面，合理。
缺点：无

优点：设计说明框架
完整，论证分析到
位，优化设计方案完
整可行，给排水系统
优化部分论证充分。
总承包管理方案及措
施切实可行，内容完
整全面，满足管理需
求。对项目总体概况
表述完整；部署及措
施可靠；施工平面布
置满足施工需要。质
量目标明确，管理机
构健全，职责分工
明确，管理制度齐
全，实施与监控措施
全面、有效。环境管
理目标明确，满足招
标文件的要求；管理
机构健全，职责分工
明确。进度计划编制
合理，资源投入和进
度计划能够很好衔
接。
缺点：无

优点：设计说明
完整清晰；合理
化建议可行，采
用新技术、新材
料、新设备、新
工艺可行，设计
方案合理可行。
总承包管理方案
及措施切实可
行，内容完整全
面，满足管理需
求，难点识别得
当，分析问题，
解
决问题能力较
强。施工方案编
制切实可行，具
有可操作性，能
够，满足施工需
要。质量目标明
确，优于招标文
件的要求，管
理机构健全，管
理制度齐全，实
施与监控措施全
面、有效等。安
全目标明确，职
责分工清晰。工
期满足招标文件
要求；施工进度
计划内容全面清
晰、准确、完
整，计划编制合
理、可行。
缺点：无

业绩情
况

新能源装备产业基地
二期建设项目

①行政事务中心
2024年非油田基础
设施维修项目
（一）；②白碱滩
区老旧小区节能改
造工程（一 期）
二标段。

38中升级改造项目
(二期)。

中央储备粮绥
棱直属库有限
公司建仓二期

项目。

①乌什县就业实
训车间建设项目
施工标段；②克
拉玛依市克拉玛
依区东彩小学新
建工程；③克拉
玛
依区古田南小区
等4个老旧小区改
造配套基础设施
建设项目。

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收
到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，可
以在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。
招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市政府投资建设项目代建中心
联系人：田学龙、李玉明
联系方式：0990‐6669051  0990‐6360603。
监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室
联系方式：0990‐6263489。
公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果（定标候选人）公示
招标工程名称 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目（一期）‐增补内容（二）工程总承包

（二次）
公示时间 2026年8月12日至2026年8月14日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：河南瑞泰建
筑工程有限公司、成
员：湖南省建筑科学
研究院有限责任公司

牵头人：克拉玛依
市金牛工程建设有
限责任公司、
成员：新疆建筑设
计研究院股份有
限公司

牵头人：四川京投建
设工程有限公
司、
成员：广州亚泰建筑
设计院有限公
司

牵头人：四川中港建
设工程有限公
司、
成员：中兴胜工程
设计有限公司

牵头人：永升建
设集团有限公
司、
成员：新疆原创
城市设计研究
（院）
有限公司

投标报
价

（元）
9197738.58 8801367.02 8957421.39 8920425.27 8874147.95

工期
（天）

86 86 86 86 86

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：王现军
设计负责人：王保红

施工负责人：李
简谊
设计负责人：刘坤

施工负责人：庞雪峰
设计负责人：王成

施工负责人：杨
宾
设计负责人：张鑫

施工负责人：兰
拥政
设计负责人：杨
忠明

项目负
责人
执业资
格证书
名称及
编号

施工负责人：建筑工
程一级建造师
编号：
豫1412020202100677
设计负责人：一级注
册建筑师
编号：20123102360

施工负责人：建筑
工程一级建造师
编号：新
1652006200800127
设计负责人：一级
注册建筑师
编
号：20236500567

施工负责人：建筑工
程一级建造师
编号：川
1512013201312790
设计负责人：一级注
册建筑师
编号：20124401856

施工负责人：建筑工
程一级建造师
编号：川
1512017201729043
设计负责人：一级注
册建筑师
编号：20194101
096

施工负责人：建
筑工程一级建造
师
编号：新165202
3202300634
设计负责人：一
级注册建筑师
编
号：22081103442

项目管
理机构
人员信
息

设计负责人：王保
红；设计技术负责
人：曹胜；建筑专业
负责人：吴雨诚、熊
卫中；结构专业负责
人：张义长；暖通专
业
负责人：陈伟平；给
水排水专业负责人：
张慧颖；电气专业负
责人：聂科恒；造价
专业负责人 ：吴梦
智。
施工负责人：王现
军；项目技术负责
人：王新丽；土建施
工员：刘树强；劳务
员：张小可；土建质
量员：唐丹；安全
员：侯付学；材料
员：路才启；机械
员：李露锋；资料
员：杜婷婷。

设计负责人：刘
坤；建筑设计负责
人：杨梅；设计技
术负责人：刘娜；
结构设计负责人：
景鹏；给排水设计
负责人：王柯全；
暖通设计负责人：
衡振武；电气设计
负责人：吴晓娟；
景观设计负责人：
李孟柯；道路设计
负责人：周毅；造
价专业设计负责
人：艾芳；绿化设
计负责人：亢娜。
施工负责人：李简
谊；项目技术负责
人：谭华；施工管
理负责人：罗志
坚；土建施工
员：　　孙波；质
量管理负责人：张
四新； 土建质量
员：张毅飞；安全
管理负责人：王高
华；安全员：向
庆、蒋建群；材料
员：李燕；资料
员：杜静；机械
员：王军；劳务
员：王丽娟；造价
人员：李瑾。

设计负责人：王成；
设计技术负责人：谭
文杰；结构专业人
员：谢振；电气专业
人员：任立志；给排
水专业人员：刘敏；
暖通专业人员：陈
靖；造价专业人员：
代梅。
施工负责人：庞雪
峰；项目技术负责
人：吴东华；质量负
责人：王彬；安全负
责人：何小明；土建
施工员：马帅、申海
涛；土建质量员：汪
小龙、张宇；安全
员：马龙芳、张圣、
何小波；材料员：何
志强；资料员：赵
敏；劳务员：诸银；
机械员：于波；造价
人员：任文娟。

设计负责人：张鑫；
设计技术负责人：武
志强；给水排水负责
人：余晓涵；电气工
程负责人：代方军；
暖通工程负责人：白
彬；结构工程负责
人：李伟霞；造价负
责人：张晶。
施工项目负责人：杨
宾；项目技术负责
人：苏三才；土建施
工员：曾容北、杨光
明；质量负责人：邓
永清；
土建质量员：王志
云、王强；安全负责
人：代长春；安全
员：李凤、徐莉、李
强；机械员：王云
旭、谭科；材料员：
张浩；劳务员：王潇
颖；造价员：夏翠
霞；资料员：　　谭
影。

设计负责人：杨
忠明；设计技术
负责人：陈天
久；建筑专业负
责人：任晓亮；
结构专业负责
人：辛红军；电
气专业负责人：
肖永常；暖通专
业负责人：刘玉
玲；给排水专业
负责人：周顺；
造价负责人：韩
学伟。
施工负责人：兰
拥政；项目技术
负责人：于佳、
张伟；土建施工
员：张成、王
岗；土建质量
员：石玉珍、胡
月、李慧林；安
全员：李欣、张
毅、许永刚、程
杰、窦鹏昆；材
料员：曾玲；资
料员：尹雪梅；
机械员：申玲
玲、张寒明；劳
务员：郭海平；
预算员：赵丽
华。

形式、
资格和
响应性
评审情
况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标
定性
评审情
况

优点：各专业设计说
明完整，准确；优化
设计方案完整可行；
总承包管理方案及措
施切实可行，内容完
整全面，满足管理需
求。总承包管理重
点、难点分析合理，
处理措施得当。施工
方案编制切实可行，
具有可操作性，能
够，满足施工需要。
质量目标明确，优于
招标文件的要求，管
理机构健全，管理制
度齐全，实施与监控
措施全面、有效等。
环境保护体系健全，
目标准确清晰。风险
防范的方案内容全
面，合理。
缺点：无

优点：设计说明中
点位情况及改造后
效果表达清晰；合
理化建议可行，对
项目特点难。总承
包管理方案切实可
行；内容完整；部
署及措施合理可
靠；满足项目管理
需要。项目总体概
况清晰完整，措施
先进、可靠
，解决方案切实可
行； 满足施工需
要。质量目标明
确，管理机构健
全，职责分工明
确，管理制度齐
全，实施与监控措
施全面、有效。资
源投入计划、施工
部署、施工方法与
进度计划能够相互
呼应并较好的满足
施工需要，调
配投入计划合理、
准确。
缺点：无

优点：各专业设计说
明完整，准确。优化
设计方案完整可行。
总承包管理方案编制
切实可行，解决措施
能够很好解决问题，
总承包管理重点、难
点分析合理，处理措
施得当。施工方案编
制切实可行，具有可
操作性，能够满足施
工需要。质量管理体
系完备合理。资源投
入计划、施工部署、
施工方法与进度计划
能够相互呼应并较好
的满足施工需要。风
险防范的方案内容全
面，合理。
缺点：无

优点：设计说明框架
完整，论证分析到
位，优化设计方案完
整可行，给排水系统
优化部分论证充分。
总承包管理方案及措
施切实可行，内容完
整全面，满足管理需
求。对项目总体概况
表述完整；部署及措
施可靠；施工平面布
置满足施工需要。质
量目标明确，管理机
构健全，职责分工
明确，管理制度齐
全，实施与监控措施
全面、有效。环境管
理目标明确，满足招
标文件的要求；管理
机构健全，职责分工
明确。进度计划编制
合理，资源投入和进
度计划能够很好衔
接。
缺点：无

优点：设计说明
完整清晰；合理
化建议可行，采
用新技术、新材
料、新设备、新
工艺可行，设计
方案合理可行。
总承包管理方案
及措施切实可
行，内容完整全
面，满足管理需
求，难点识别得
当，分析问题，
解
决问题能力较
强。施工方案编
制切实可行，具
有可操作性，能
够，满足施工需
要。质量目标明
确，优于招标文
件的要求，管
理机构健全，管
理制度齐全，实
施与监控措施全
面、有效等。安
全目标明确，职
责分工清晰。工
期满足招标文件
要求；施工进度
计划内容全面清
晰、准确、完
整，计划编制合
理、可行。
缺点：无

业绩情
况

新能源装备产业基地
二期建设项目

①行政事务中心
2024年非油田基础
设施维修项目
（一）；②白碱滩
区老旧小区节能改
造工程（一 期）
二标段。

38中升级改造项目
(二期)。

中央储备粮绥
棱直属库有限
公司建仓二期

项目。

①乌什县就业实
训车间建设项目
施工标段；②克
拉玛依市克拉玛
依区东彩小学新
建工程；③克拉
玛
依区古田南小区
等4个老旧小区改
造配套基础设施
建设项目。

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收
到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，可
以在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。
招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市政府投资建设项目代建中心
联系人：田学龙、李玉明
联系方式：0990‐6669051  0990‐6360603。
监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室
联系方式：0990‐6263489。
公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。



评标结果（定标候选人）公示
招标工程名称 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目（一期）‐增补内容（二）工程总承包

（二次）
公示时间 2026年8月12日至2026年8月14日

推荐的定标候选人（按首字母进行排序）

投标人
名称

牵头人：河南瑞泰建
筑工程有限公司、成
员：湖南省建筑科学
研究院有限责任公司

牵头人：克拉玛依
市金牛工程建设有
限责任公司、
成员：新疆建筑设
计研究院股份有
限公司

牵头人：四川京投建
设工程有限公
司、
成员：广州亚泰建筑
设计院有限公
司

牵头人：四川中港建
设工程有限公
司、
成员：中兴胜工程
设计有限公司

牵头人：永升建
设集团有限公
司、
成员：新疆原创
城市设计研究
（院）
有限公司

投标报
价

（元）
9197738.58 8801367.02 8957421.39 8920425.27 8874147.95

工期
（天）

86 86 86 86 86

承诺质
量标准

合格 合格 合格 合格 合格

项目负
责人

施工负责人：王现军
设计负责人：王保红

施工负责人：李
简谊
设计负责人：刘坤

施工负责人：庞雪峰
设计负责人：王成

施工负责人：杨
宾
设计负责人：张鑫

施工负责人：兰
拥政
设计负责人：杨
忠明

项目负
责人
执业资
格证书
名称及
编号

施工负责人：建筑工
程一级建造师
编号：
豫1412020202100677
设计负责人：一级注
册建筑师
编号：20123102360

施工负责人：建筑
工程一级建造师
编号：新
1652006200800127
设计负责人：一级
注册建筑师
编
号：20236500567

施工负责人：建筑工
程一级建造师
编号：川
1512013201312790
设计负责人：一级注
册建筑师
编号：20124401856

施工负责人：建筑工
程一级建造师
编号：川
1512017201729043
设计负责人：一级注
册建筑师
编号：20194101
096

施工负责人：建
筑工程一级建造
师
编号：新165202
3202300634
设计负责人：一
级注册建筑师
编
号：22081103442

项目管
理机构
人员信
息

设计负责人：王保
红；设计技术负责
人：曹胜；建筑专业
负责人：吴雨诚、熊
卫中；结构专业负责
人：张义长；暖通专
业
负责人：陈伟平；给
水排水专业负责人：
张慧颖；电气专业负
责人：聂科恒；造价
专业负责人 ：吴梦
智。
施工负责人：王现
军；项目技术负责
人：王新丽；土建施
工员：刘树强；劳务
员：张小可；土建质
量员：唐丹；安全
员：侯付学；材料
员：路才启；机械
员：李露锋；资料
员：杜婷婷。

设计负责人：刘
坤；建筑设计负责
人：杨梅；设计技
术负责人：刘娜；
结构设计负责人：
景鹏；给排水设计
负责人：王柯全；
暖通设计负责人：
衡振武；电气设计
负责人：吴晓娟；
景观设计负责人：
李孟柯；道路设计
负责人：周毅；造
价专业设计负责
人：艾芳；绿化设
计负责人：亢娜。
施工负责人：李简
谊；项目技术负责
人：谭华；施工管
理负责人：罗志
坚；土建施工
员：　　孙波；质
量管理负责人：张
四新； 土建质量
员：张毅飞；安全
管理负责人：王高
华；安全员：向
庆、蒋建群；材料
员：李燕；资料
员：杜静；机械
员：王军；劳务
员：王丽娟；造价
人员：李瑾。

设计负责人：王成；
设计技术负责人：谭
文杰；结构专业人
员：谢振；电气专业
人员：任立志；给排
水专业人员：刘敏；
暖通专业人员：陈
靖；造价专业人员：
代梅。
施工负责人：庞雪
峰；项目技术负责
人：吴东华；质量负
责人：王彬；安全负
责人：何小明；土建
施工员：马帅、申海
涛；土建质量员：汪
小龙、张宇；安全
员：马龙芳、张圣、
何小波；材料员：何
志强；资料员：赵
敏；劳务员：诸银；
机械员：于波；造价
人员：任文娟。

设计负责人：张鑫；
设计技术负责人：武
志强；给水排水负责
人：余晓涵；电气工
程负责人：代方军；
暖通工程负责人：白
彬；结构工程负责
人：李伟霞；造价负
责人：张晶。
施工项目负责人：杨
宾；项目技术负责
人：苏三才；土建施
工员：曾容北、杨光
明；质量负责人：邓
永清；
土建质量员：王志
云、王强；安全负责
人：代长春；安全
员：李凤、徐莉、李
强；机械员：王云
旭、谭科；材料员：
张浩；劳务员：王潇
颖；造价员：夏翠
霞；资料员：　　谭
影。

设计负责人：杨
忠明；设计技术
负责人：陈天
久；建筑专业负
责人：任晓亮；
结构专业负责
人：辛红军；电
气专业负责人：
肖永常；暖通专
业负责人：刘玉
玲；给排水专业
负责人：周顺；
造价负责人：韩
学伟。
施工负责人：兰
拥政；项目技术
负责人：于佳、
张伟；土建施工
员：张成、王
岗；土建质量
员：石玉珍、胡
月、李慧林；安
全员：李欣、张
毅、许永刚、程
杰、窦鹏昆；材
料员：曾玲；资
料员：尹雪梅；
机械员：申玲
玲、张寒明；劳
务员：郭海平；
预算员：赵丽
华。

形式、
资格和
响应性
评审情
况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标
定性
评审情
况

优点：各专业设计说
明完整，准确；优化
设计方案完整可行；
总承包管理方案及措
施切实可行，内容完
整全面，满足管理需
求。总承包管理重
点、难点分析合理，
处理措施得当。施工
方案编制切实可行，
具有可操作性，能
够，满足施工需要。
质量目标明确，优于
招标文件的要求，管
理机构健全，管理制
度齐全，实施与监控
措施全面、有效等。
环境保护体系健全，
目标准确清晰。风险
防范的方案内容全
面，合理。
缺点：无

优点：设计说明中
点位情况及改造后
效果表达清晰；合
理化建议可行，对
项目特点难。总承
包管理方案切实可
行；内容完整；部
署及措施合理可
靠；满足项目管理
需要。项目总体概
况清晰完整，措施
先进、可靠
，解决方案切实可
行； 满足施工需
要。质量目标明
确，管理机构健
全，职责分工明
确，管理制度齐
全，实施与监控措
施全面、有效。资
源投入计划、施工
部署、施工方法与
进度计划能够相互
呼应并较好的满足
施工需要，调
配投入计划合理、
准确。
缺点：无

优点：各专业设计说
明完整，准确。优化
设计方案完整可行。
总承包管理方案编制
切实可行，解决措施
能够很好解决问题，
总承包管理重点、难
点分析合理，处理措
施得当。施工方案编
制切实可行，具有可
操作性，能够满足施
工需要。质量管理体
系完备合理。资源投
入计划、施工部署、
施工方法与进度计划
能够相互呼应并较好
的满足施工需要。风
险防范的方案内容全
面，合理。
缺点：无

优点：设计说明框架
完整，论证分析到
位，优化设计方案完
整可行，给排水系统
优化部分论证充分。
总承包管理方案及措
施切实可行，内容完
整全面，满足管理需
求。对项目总体概况
表述完整；部署及措
施可靠；施工平面布
置满足施工需要。质
量目标明确，管理机
构健全，职责分工
明确，管理制度齐
全，实施与监控措施
全面、有效。环境管
理目标明确，满足招
标文件的要求；管理
机构健全，职责分工
明确。进度计划编制
合理，资源投入和进
度计划能够很好衔
接。
缺点：无

优点：设计说明
完整清晰；合理
化建议可行，采
用新技术、新材
料、新设备、新
工艺可行，设计
方案合理可行。
总承包管理方案
及措施切实可
行，内容完整全
面，满足管理需
求，难点识别得
当，分析问题，
解
决问题能力较
强。施工方案编
制切实可行，具
有可操作性，能
够，满足施工需
要。质量目标明
确，优于招标文
件的要求，管
理机构健全，管
理制度齐全，实
施与监控措施全
面、有效等。安
全目标明确，职
责分工清晰。工
期满足招标文件
要求；施工进度
计划内容全面清
晰、准确、完
整，计划编制合
理、可行。
缺点：无

业绩情
况

新能源装备产业基地
二期建设项目

①行政事务中心
2024年非油田基础
设施维修项目
（一）；②白碱滩
区老旧小区节能改
造工程（一 期）
二标段。

38中升级改造项目
(二期)。

中央储备粮绥
棱直属库有限
公司建仓二期

项目。

①乌什县就业实
训车间建设项目
施工标段；②克
拉玛依市克拉玛
依区东彩小学新
建工程；③克拉
玛
依区古田南小区
等4个老旧小区改
造配套基础设施
建设项目。

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收
到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，可
以在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。
招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市政府投资建设项目代建中心
联系人：田学龙、李玉明
联系方式：0990‐6669051  0990‐6360603。
监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室
联系方式：0990‐6263489。
公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。


