

克拉玛依市氢气管网设施建设项目初步设计

更正公告

(E6502003909000221001)

更正内容如下：

1、原招标公告“招标范围”更正为：完成本项目测量、岩土工程勘察、初步设计、概算书编制，并协助办理相关部门对测量报告、岩土工程勘察报告、初步设计的审核、审批工作，项目全过程提供技术服务和现场配合等工作。

2、原招标公告“项目工期”更正为：20天。

原公告其它内容均不变。

2026年8月30日