

克拉玛依市农业综合开发区灌区管网改造项目(一期)监理招标公告更正

更正内容如下：

一、原招标公告及招标文件中：工期要求（日历天）更正为：579天

原公告和文件其它内容均不变。

新疆昆润项目管理咨询有限公司

2026年10月23日