
评标结果(定标候选人)公示

招标工程名称 克拉玛依区道路与系统配套完善工程(三期)-克拉玛依区城西路工程总承包

公示时间 2026年7月3日至2026年7月5日

推荐的定标候选人(按首字母进行排序)

投标人名称

牵头人：广东省源
天工程有限公司、
成员：新疆建筑设
计研究院股份有限
公司

牵头人：皓泰工
程建设集团有限
公司、成 员：湖
北建科国际工程
有限公司

牵头人：新疆融
汇市政工程有限
责任公司、成
员： 新疆兵团勘
测设计院集团股
份有限公司

牵头人：新疆三
联工程建设有限
责任公司、成
员：乌鲁木齐建
筑设计研究院有
限责任公司

牵头人：永升建
设 集团有限公
司、成 员：华设
设计集团股份有
限公司

投标报价(元) 29264866.03 29014572.25 29040026.79 28983518.29 29073966.6

工期(天) 472 472 472 472 472

承诺质量标准 合格 合格 合格 合格 合格

项目负责人

施工负责人：黄
志鹏

设计负责人：周
毅

施工负责人：
单新菊

设计负责人：朱
张飞

施工负责人：
李平

设计负责人：
李倩

施工负责人：
陈超

设计负责人：
尹芳

施工负责人：
曹刚

设计负责人：
陈岳

项目负责人

执业资格证书名

称及编号

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：粤

2442018201900176

设计负责人：高级
工程师

编
号：AD246500017

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：新

265232390294

设计负责人：高
级工程师

编号：1160669

施工负责人：市政
工程二级建造师
编号：新

265991467660

设计负责人：高
级工程师

编号：00011066

施工负责人：市
政 工程二级建
造师 编号：新

265151540575

设计负责人：高
级工程师

编号：新职证字

201721011

86 号

)

施工负责人：市政
工程二级建造师

编号：新

265121324479

设计负责人：高
级工程师

编号：AD25320

0765

项目管理机
构 人员信
息

设计负责人：周
毅；设计技术负

责人：马海涛；道
路交通专业人员校
审：彭荣；道路交
通专业人员设计：
李霞；道路交通专
业人员设计：巴
黎；给排

水专业负责人：李
军强；给排水专业
人员校审：单小
军；给排水专业人
员设计：廖恬；给
排水专业人员设
计：屈鹏；电气专
业

人员负责：刘鹏；
电气专业人员校
审：谢贤莉；电气
专业人员设计：马
靖；园林专业人员
负责：朱天武；园
林专业人员审核：
张耿；园林专业人
员审核：张威；造
价负责人： 耿宗
远。

施工负责人：黄志
鹏；项目技术负责
人：欧阳柳；施工
员：莫加赞； 质量
员：罗建武；安全
员：马天博；材料
员：王伟珍； 机械
员：姚志坚；资料
员：霍欣；劳务
员：黄宇峰；造价
员：李伟成；标准
员：王杰东

设计负责人：朱
张飞；给排水专
业负责设计人
员：黄万松；给
排水专

业负责人：邹
剑；建筑设计人
员：余伟；建筑
专业

审核人：黄亚；
结构专业设计人
员：殷天武；结
构专业负责人：
李文波；电气专
业设计人员：蒋
荣芳；暖通专业
设计人：袁威；
暖通专业负责
人：周兆欣；道
路专业

负责人：李春
花；道路专业校
对人：杨泽伟；
景观专业负责
人：王研；热力
专业

设计人：于雷；
造价专业负责
人：陈艳慧；施
工负责人：单新
菊；项目技术负
责人：谢丽莎；
质量

负责人：孙洁；安

全负责人：张永
永；施工员：储
位铭、何明勇；
安全员：王梦
莹、蒋维鹏；质
量员：赛多

拉·艾白都拉、
牟泽；材料员：
段晶晶；机械
员：少杰；造价
人员：余祖培；
劳务员：杨甜
甜；资料员： 王
梓悦；标准员：
程朝杰；测量
员：史晓鹏；试
验员：汪智君；
采购负责

人：宋婉婉。

设计负责人：李
倩；结构专业设

计负责人：翁
江；暖通专业设
计负责人：李
鹏；电气专业设
计负责人：王新
峰；给排水专业

设计负责人：田
翠平；造价专业
设计负责人：刘
昱昊；道路专业
设计负责人：曹
博谦；道路专业
设计人员：陈栋
梁；建筑专业设

计负责人：陈
锋；建筑专业设
计人员：吴焱；
给排水专业设计
人员：宋薇、叶
涛；电气专业设
计人员：李景庆
建筑专业设计人
员：刘亮；暖通
专业设计人员：
魏鑫；道路专业
设计人员：于卫
东；道路专业设
计人员：曹荣
娜；给排水专业

设计人员：杨
凯；暖通专业设
计人员：郭靖。
施工负责人：李
平；项目技术负
责人：季明睿；施
工员：郑广辉；质
量员：王浩；安全
员：孟庆亮； 材料
员：葛丽；机械
员：尹强；资料
员：廖昌林；劳务
员：陈红莲；造价
人员：杨雯捷；采
购负责人：穆琳
娜。采购员：陈紫
月

设计负责人：尹
芳；建筑专业
负 责人：匡敏；
建筑专业校对
人：张国靖；建
筑专业设计人：
郭永宏；结构专
业负责人：陈江
伟；结构专业校
对人：管维平；
结构专业设计
人：王营涛；结
构专业审核人：
张怀林；给排水
专业负责人：孙
雪冬;给排水专业
校对人:王阳;给
排水专业设计人:
赵娜;暖通专业负
责人:秦宏伟;暖
通专业设计人:康
鸿;暖通专业设计
人:李卫

萍;电气专业负
责人:汪越美;电
气专业校对人:丛
大鹏;电气专业设
计人:冯国江;道
路专业负责人:赵
天山:装饰专业负
责人:陈志刚;装
饰专业设计人:张
登旭;园林绿化负
责人：黄银凤；
造价专业负责
人：贺秀云。

施工负责人：陈
超；技术负责
人：吴锡兵；质
量负责人：宋媛
媛；安全负责
人：孙珊珊；施
工员：王永清、
刘世强；质量
员：李家成、田
贤邦；安全员：韩
伟、曹志卫；材料
员：孙艺哲；机
械员：张建

军、郭强；资料
员：王箐；劳务
员：代友彪；造
价员：甘仁芳；
标准员：张四
杰；测量员：崔
芳芳、陈义军。
采购负责人：刘
恩慧。

设 计 负 责 人
：陈岳；设计技术
负责人：姜舟；道
路工程设计负责人
：郭星煌；道路工
程设计人员：刘飞
涛、龚亚非；结构
专业设计负责人：
董浩；结构专业设
计人员：缪效东；
给排水专业设计负
责人：周巍巍；
给排水专业设计人
员：焦清卫；电气
专业设计负责人：
陈鹏；电气专业设
计人员：任楠楠、
朱丽冬；建筑设计
负责人：修学华；
建筑设计人员：刘
松；景观绿化设计
负责人：付红祥；
景观绿化设计人
员：戴玥；概算编
制负责人：谷文
静；概算编制人
员：赵佳佳

施工负责人 ：曹

刚 ；项目技术负

责人：马红丁；安

全员：马杰山、陈

彦龙；质量员：侯

悦、杨小宁；测量

员：张俊艳、雷丰

伟；材料员：阿孜

古力·艾木都拉；

资料员：王倩；机

械员：申玲玲、李

宁宁；劳务员：尉

霞苗；预算员：赵

丽华。

重大偏差

评审情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和资
格 评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标定
性 评审
情况

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点
和 难点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与
措施得当；安
全 体系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与
保障措施调 理清
晰，逻辑严密 可
操作性强；资
源 投入计划、施
工部 署、施工方
法与进 度计划能
够相互呼 应并较
好的满足施 工需
要；风险防范 方
案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
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施工方法与进 度
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足施 工需要；风
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缺
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业绩情况
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收
到 异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，
可以 在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：陈玉婕、库尔班江

联系方式：0990-6264832 0990-6231083。

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489。

,
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人：欧阳柳；施工
员：莫加赞； 质量
员：罗建武；安全
员：马天博；材料
员：王伟珍； 机械
员：姚志坚；资料
员：霍欣；劳务
员：黄宇峰；造价
员：李伟成；标准
员：王杰东

设计负责人：朱
张飞；给排水专
业负责设计人
员：黄万松；给
排水专

业负责人：邹
剑；建筑设计人
员：余伟；建筑
专业

审核人：黄亚；
结构专业设计人
员：殷天武；结
构专业负责人：
李文波；电气专
业设计人员：蒋
荣芳；暖通专业
设计人：袁威；
暖通专业负责
人：周兆欣；道
路专业

负责人：李春
花；道路专业校
对人：杨泽伟；
景观专业负责
人：王研；热力
专业

设计人：于雷；
造价专业负责
人：陈艳慧；施
工负责人：单新
菊；项目技术负
责人：谢丽莎；
质量

负责人：孙洁；安

全负责人：张永
永；施工员：储
位铭、何明勇；
安全员：王梦
莹、蒋维鹏；质
量员：赛多

拉·艾白都拉、
牟泽；材料员：
段晶晶；机械
员：少杰；造价
人员：余祖培；
劳务员：杨甜
甜；资料员： 王
梓悦；标准员：
程朝杰；测量
员：史晓鹏；试
验员：汪智君；
采购负责

人：宋婉婉。

设计负责人：李
倩；结构专业设

计负责人：翁
江；暖通专业设
计负责人：李
鹏；电气专业设
计负责人：王新
峰；给排水专业

设计负责人：田
翠平；造价专业
设计负责人：刘
昱昊；道路专业
设计负责人：曹
博谦；道路专业
设计人员：陈栋
梁；建筑专业设

计负责人：陈
锋；建筑专业设
计人员：吴焱；
给排水专业设计
人员：宋薇、叶
涛；电气专业设
计人员：李景庆
建筑专业设计人
员：刘亮；暖通
专业设计人员：
魏鑫；道路专业
设计人员：于卫
东；道路专业设
计人员：曹荣
娜；给排水专业

设计人员：杨
凯；暖通专业设
计人员：郭靖。
施工负责人：李
平；项目技术负
责人：季明睿；施
工员：郑广辉；质
量员：王浩；安全
员：孟庆亮； 材料
员：葛丽；机械
员：尹强；资料
员：廖昌林；劳务
员：陈红莲；造价
人员：杨雯捷；采
购负责人：穆琳
娜。采购员：陈紫
月

设计负责人：尹
芳；建筑专业
负 责人：匡敏；
建筑专业校对
人：张国靖；建
筑专业设计人：
郭永宏；结构专
业负责人：陈江
伟；结构专业校
对人：管维平；
结构专业设计
人：王营涛；结
构专业审核人：
张怀林；给排水
专业负责人：孙
雪冬;给排水专业
校对人:王阳;给
排水专业设计人:
赵娜;暖通专业负
责人:秦宏伟;暖
通专业设计人:康
鸿;暖通专业设计
人:李卫

萍;电气专业负
责人:汪越美;电
气专业校对人:丛
大鹏;电气专业设
计人:冯国江;道
路专业负责人:赵
天山:装饰专业负
责人:陈志刚;装
饰专业设计人:张
登旭;园林绿化负
责人：黄银凤；
造价专业负责
人：贺秀云。

施工负责人：陈
超；技术负责
人：吴锡兵；质
量负责人：宋媛
媛；安全负责
人：孙珊珊；施
工员：王永清、
刘世强；质量
员：李家成、田
贤邦；安全员：韩
伟、曹志卫；材料
员：孙艺哲；机
械员：张建

军、郭强；资料
员：王箐；劳务
员：代友彪；造
价员：甘仁芳；
标准员：张四
杰；测量员：崔
芳芳、陈义军。
采购负责人：刘
恩慧。

设 计 负 责 人
：陈岳；设计技术
负责人：姜舟；道
路工程设计负责人
：郭星煌；道路工
程设计人员：刘飞
涛、龚亚非；结构
专业设计负责人：
董浩；结构专业设
计人员：缪效东；
给排水专业设计负
责人：周巍巍；
给排水专业设计人
员：焦清卫；电气
专业设计负责人：
陈鹏；电气专业设
计人员：任楠楠、
朱丽冬；建筑设计
负责人：修学华；
建筑设计人员：刘
松；景观绿化设计
负责人：付红祥；
景观绿化设计人
员：戴玥；概算编
制负责人：谷文
静；概算编制人
员：赵佳佳

施工负责人 ：曹

刚 ；项目技术负

责人：马红丁；安

全员：马杰山、陈

彦龙；质量员：侯

悦、杨小宁；测量

员：张俊艳、雷丰

伟；材料员：阿孜

古力·艾木都拉；

资料员：王倩；机

械员：申玲玲、李

宁宁；劳务员：尉

霞苗；预算员：赵

丽华。

重大偏差

评审情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和资
格 评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标定
性 评审
情况

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点
和 难点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与
措施得当；安
全 体系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与
保障措施调 理清
晰，逻辑严密 可
操作性强；资
源 投入计划、施
工部 署、施工方
法与进 度计划能
够相互呼 应并较
好的满足施 工需
要；风险防范 方
案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与保
障措施调 理清晰，
逻辑严密 可操作性
强；资源 投入计
划、施工部 署、
施工方法与进 度
计划能够相互
呼 应并较好的满
足施 工需要；风
险防范 方案合
理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和 难点
分析清晰，措施得
当；施工方案 和技
术措施符合本 工程
特点，措施
得 当；质量管理
体系 与措施得
当；安全体系健全
有保障；环境保护
管理体系与措施得
当；进度计划与保
障措施调理清晰，
逻辑严密可操作性
强；资源投入计
划、施工部署、施
工方法与进度计划
能够相互呼应并较
好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和难点分
析清晰，措施得
当；施工方案和技
术措施符合本工程
特点，措施得当；
质量管理体系与措
施得当；安全体系
健全有保障；环境
保护管理体系与措
施得当；进度计划
与保障措施调理清
晰，逻辑严密可操
作性强；资源投入
计划、施工部署、
施工方法与进度计
划能够相互呼应并
较好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管理
体系 与措施得当；
进度 计划与保障措
施调 理清晰，逻辑
严密 可操作性强；
资源 投入计划、
施工部 署、施工
方法与进 度计划
能够相互呼 应并
较好的满足施 工
需要；风险防
范 方案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

业绩情况
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收
到 异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，
可以 在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：陈玉婕、库尔班江

联系方式：0990-6264832 0990-6231083。

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489。

,



评标结果(定标候选人)公示

招标工程名称 克拉玛依区道路与系统配套完善工程(三期)-克拉玛依区城西路工程总承包

公示时间 2026年7月3日至2026年7月5日

推荐的定标候选人(按首字母进行排序)

投标人名称

牵头人：广东省源
天工程有限公司、
成员：新疆建筑设
计研究院股份有限
公司

牵头人：皓泰工
程建设集团有限
公司、成 员：湖
北建科国际工程
有限公司

牵头人：新疆融
汇市政工程有限
责任公司、成
员： 新疆兵团勘
测设计院集团股
份有限公司

牵头人：新疆三
联工程建设有限
责任公司、成
员：乌鲁木齐建
筑设计研究院有
限责任公司

牵头人：永升建
设 集团有限公
司、成 员：华设
设计集团股份有
限公司

投标报价(元) 29264866.03 29014572.25 29040026.79 28983518.29 29073966.6

工期(天) 472 472 472 472 472

承诺质量标准 合格 合格 合格 合格 合格

项目负责人

施工负责人：黄
志鹏

设计负责人：周
毅

施工负责人：
单新菊

设计负责人：朱
张飞

施工负责人：
李平

设计负责人：
李倩

施工负责人：
陈超

设计负责人：
尹芳

施工负责人：
曹刚

设计负责人：
陈岳

项目负责人

执业资格证书名

称及编号

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：粤

2442018201900176

设计负责人：高级
工程师

编
号：AD246500017

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：新

265232390294

设计负责人：高
级工程师

编号：1160669

施工负责人：市政
工程二级建造师
编号：新

265991467660

设计负责人：高
级工程师

编号：00011066

施工负责人：市
政 工程二级建
造师 编号：新

265151540575

设计负责人：高
级工程师

编号：新职证字

201721011

86 号

)

施工负责人：市政
工程二级建造师

编号：新

265121324479

设计负责人：高
级工程师

编号：AD25320

0765

项目管理机
构 人员信
息

设计负责人：周
毅；设计技术负

责人：马海涛；道
路交通专业人员校
审：彭荣；道路交
通专业人员设计：
李霞；道路交通专
业人员设计：巴
黎；给排

水专业负责人：李
军强；给排水专业
人员校审：单小
军；给排水专业人
员设计：廖恬；给
排水专业人员设
计：屈鹏；电气专
业

人员负责：刘鹏；
电气专业人员校
审：谢贤莉；电气
专业人员设计：马
靖；园林专业人员
负责：朱天武；园
林专业人员审核：
张耿；园林专业人
员审核：张威；造
价负责人： 耿宗
远。

施工负责人：黄志
鹏；项目技术负责
人：欧阳柳；施工
员：莫加赞； 质量
员：罗建武；安全
员：马天博；材料
员：王伟珍； 机械
员：姚志坚；资料
员：霍欣；劳务
员：黄宇峰；造价
员：李伟成；标准
员：王杰东

设计负责人：朱
张飞；给排水专
业负责设计人
员：黄万松；给
排水专

业负责人：邹
剑；建筑设计人
员：余伟；建筑
专业

审核人：黄亚；
结构专业设计人
员：殷天武；结
构专业负责人：
李文波；电气专
业设计人员：蒋
荣芳；暖通专业
设计人：袁威；
暖通专业负责
人：周兆欣；道
路专业

负责人：李春
花；道路专业校
对人：杨泽伟；
景观专业负责
人：王研；热力
专业

设计人：于雷；
造价专业负责
人：陈艳慧；施
工负责人：单新
菊；项目技术负
责人：谢丽莎；
质量

负责人：孙洁；安

全负责人：张永
永；施工员：储
位铭、何明勇；
安全员：王梦
莹、蒋维鹏；质
量员：赛多

拉·艾白都拉、
牟泽；材料员：
段晶晶；机械
员：少杰；造价
人员：余祖培；
劳务员：杨甜
甜；资料员： 王
梓悦；标准员：
程朝杰；测量
员：史晓鹏；试
验员：汪智君；
采购负责

人：宋婉婉。

设计负责人：李
倩；结构专业设

计负责人：翁
江；暖通专业设
计负责人：李
鹏；电气专业设
计负责人：王新
峰；给排水专业

设计负责人：田
翠平；造价专业
设计负责人：刘
昱昊；道路专业
设计负责人：曹
博谦；道路专业
设计人员：陈栋
梁；建筑专业设

计负责人：陈
锋；建筑专业设
计人员：吴焱；
给排水专业设计
人员：宋薇、叶
涛；电气专业设
计人员：李景庆
建筑专业设计人
员：刘亮；暖通
专业设计人员：
魏鑫；道路专业
设计人员：于卫
东；道路专业设
计人员：曹荣
娜；给排水专业

设计人员：杨
凯；暖通专业设
计人员：郭靖。
施工负责人：李
平；项目技术负
责人：季明睿；施
工员：郑广辉；质
量员：王浩；安全
员：孟庆亮； 材料
员：葛丽；机械
员：尹强；资料
员：廖昌林；劳务
员：陈红莲；造价
人员：杨雯捷；采
购负责人：穆琳
娜。采购员：陈紫
月

设计负责人：尹
芳；建筑专业
负 责人：匡敏；
建筑专业校对
人：张国靖；建
筑专业设计人：
郭永宏；结构专
业负责人：陈江
伟；结构专业校
对人：管维平；
结构专业设计
人：王营涛；结
构专业审核人：
张怀林；给排水
专业负责人：孙
雪冬;给排水专业
校对人:王阳;给
排水专业设计人:
赵娜;暖通专业负
责人:秦宏伟;暖
通专业设计人:康
鸿;暖通专业设计
人:李卫

萍;电气专业负
责人:汪越美;电
气专业校对人:丛
大鹏;电气专业设
计人:冯国江;道
路专业负责人:赵
天山:装饰专业负
责人:陈志刚;装
饰专业设计人:张
登旭;园林绿化负
责人：黄银凤；
造价专业负责
人：贺秀云。

施工负责人：陈
超；技术负责
人：吴锡兵；质
量负责人：宋媛
媛；安全负责
人：孙珊珊；施
工员：王永清、
刘世强；质量
员：李家成、田
贤邦；安全员：韩
伟、曹志卫；材料
员：孙艺哲；机
械员：张建

军、郭强；资料
员：王箐；劳务
员：代友彪；造
价员：甘仁芳；
标准员：张四
杰；测量员：崔
芳芳、陈义军。
采购负责人：刘
恩慧。

设 计 负 责 人
：陈岳；设计技术
负责人：姜舟；道
路工程设计负责人
：郭星煌；道路工
程设计人员：刘飞
涛、龚亚非；结构
专业设计负责人：
董浩；结构专业设
计人员：缪效东；
给排水专业设计负
责人：周巍巍；
给排水专业设计人
员：焦清卫；电气
专业设计负责人：
陈鹏；电气专业设
计人员：任楠楠、
朱丽冬；建筑设计
负责人：修学华；
建筑设计人员：刘
松；景观绿化设计
负责人：付红祥；
景观绿化设计人
员：戴玥；概算编
制负责人：谷文
静；概算编制人
员：赵佳佳

施工负责人 ：曹

刚 ；项目技术负

责人：马红丁；安

全员：马杰山、陈

彦龙；质量员：侯

悦、杨小宁；测量

员：张俊艳、雷丰

伟；材料员：阿孜

古力·艾木都拉；

资料员：王倩；机

械员：申玲玲、李

宁宁；劳务员：尉

霞苗；预算员：赵

丽华。

重大偏差

评审情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和资
格 评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标定
性 评审
情况

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点
和 难点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与
措施得当；安
全 体系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与
保障措施调 理清
晰，逻辑严密 可
操作性强；资
源 投入计划、施
工部 署、施工方
法与进 度计划能
够相互呼 应并较
好的满足施 工需
要；风险防范 方
案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与保
障措施调 理清晰，
逻辑严密 可操作性
强；资源 投入计
划、施工部 署、
施工方法与进 度
计划能够相互
呼 应并较好的满
足施 工需要；风
险防范 方案合
理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和 难点
分析清晰，措施得
当；施工方案 和技
术措施符合本 工程
特点，措施
得 当；质量管理
体系 与措施得
当；安全体系健全
有保障；环境保护
管理体系与措施得
当；进度计划与保
障措施调理清晰，
逻辑严密可操作性
强；资源投入计
划、施工部署、施
工方法与进度计划
能够相互呼应并较
好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和难点分
析清晰，措施得
当；施工方案和技
术措施符合本工程
特点，措施得当；
质量管理体系与措
施得当；安全体系
健全有保障；环境
保护管理体系与措
施得当；进度计划
与保障措施调理清
晰，逻辑严密可操
作性强；资源投入
计划、施工部署、
施工方法与进度计
划能够相互呼应并
较好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管理
体系 与措施得当；
进度 计划与保障措
施调 理清晰，逻辑
严密 可操作性强；
资源 投入计划、
施工部 署、施工
方法与进 度计划
能够相互呼 应并
较好的满足施 工
需要；风险防
范 方案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

业绩情况
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收
到 异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，
可以 在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：陈玉婕、库尔班江

联系方式：0990-6264832 0990-6231083。

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489。

,



评标结果(定标候选人)公示

招标工程名称 克拉玛依区道路与系统配套完善工程(三期)-克拉玛依区城西路工程总承包

公示时间 2026年7月3日至2026年7月5日

推荐的定标候选人(按首字母进行排序)

投标人名称

牵头人：广东省源
天工程有限公司、
成员：新疆建筑设
计研究院股份有限
公司

牵头人：皓泰工
程建设集团有限
公司、成 员：湖
北建科国际工程
有限公司

牵头人：新疆融
汇市政工程有限
责任公司、成
员： 新疆兵团勘
测设计院集团股
份有限公司

牵头人：新疆三
联工程建设有限
责任公司、成
员：乌鲁木齐建
筑设计研究院有
限责任公司

牵头人：永升建
设 集团有限公
司、成 员：华设
设计集团股份有
限公司

投标报价(元) 29264866.03 29014572.25 29040026.79 28983518.29 29073966.6

工期(天) 472 472 472 472 472

承诺质量标准 合格 合格 合格 合格 合格

项目负责人

施工负责人：黄
志鹏

设计负责人：周
毅

施工负责人：
单新菊

设计负责人：朱
张飞

施工负责人：
李平

设计负责人：
李倩

施工负责人：
陈超

设计负责人：
尹芳

施工负责人：
曹刚

设计负责人：
陈岳

项目负责人

执业资格证书名

称及编号

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：粤

2442018201900176

设计负责人：高级
工程师

编
号：AD246500017

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：新

265232390294

设计负责人：高
级工程师

编号：1160669

施工负责人：市政
工程二级建造师
编号：新

265991467660

设计负责人：高
级工程师

编号：00011066

施工负责人：市
政 工程二级建
造师 编号：新

265151540575

设计负责人：高
级工程师

编号：新职证字

201721011

86 号

)

施工负责人：市政
工程二级建造师

编号：新

265121324479

设计负责人：高
级工程师

编号：AD25320

0765

项目管理机
构 人员信
息

设计负责人：周
毅；设计技术负

责人：马海涛；道
路交通专业人员校
审：彭荣；道路交
通专业人员设计：
李霞；道路交通专
业人员设计：巴
黎；给排

水专业负责人：李
军强；给排水专业
人员校审：单小
军；给排水专业人
员设计：廖恬；给
排水专业人员设
计：屈鹏；电气专
业

人员负责：刘鹏；
电气专业人员校
审：谢贤莉；电气
专业人员设计：马
靖；园林专业人员
负责：朱天武；园
林专业人员审核：
张耿；园林专业人
员审核：张威；造
价负责人： 耿宗
远。

施工负责人：黄志
鹏；项目技术负责
人：欧阳柳；施工
员：莫加赞； 质量
员：罗建武；安全
员：马天博；材料
员：王伟珍； 机械
员：姚志坚；资料
员：霍欣；劳务
员：黄宇峰；造价
员：李伟成；标准
员：王杰东

设计负责人：朱
张飞；给排水专
业负责设计人
员：黄万松；给
排水专

业负责人：邹
剑；建筑设计人
员：余伟；建筑
专业

审核人：黄亚；
结构专业设计人
员：殷天武；结
构专业负责人：
李文波；电气专
业设计人员：蒋
荣芳；暖通专业
设计人：袁威；
暖通专业负责
人：周兆欣；道
路专业

负责人：李春
花；道路专业校
对人：杨泽伟；
景观专业负责
人：王研；热力
专业

设计人：于雷；
造价专业负责
人：陈艳慧；施
工负责人：单新
菊；项目技术负
责人：谢丽莎；
质量

负责人：孙洁；安

全负责人：张永
永；施工员：储
位铭、何明勇；
安全员：王梦
莹、蒋维鹏；质
量员：赛多

拉·艾白都拉、
牟泽；材料员：
段晶晶；机械
员：少杰；造价
人员：余祖培；
劳务员：杨甜
甜；资料员： 王
梓悦；标准员：
程朝杰；测量
员：史晓鹏；试
验员：汪智君；
采购负责

人：宋婉婉。

设计负责人：李
倩；结构专业设

计负责人：翁
江；暖通专业设
计负责人：李
鹏；电气专业设
计负责人：王新
峰；给排水专业

设计负责人：田
翠平；造价专业
设计负责人：刘
昱昊；道路专业
设计负责人：曹
博谦；道路专业
设计人员：陈栋
梁；建筑专业设

计负责人：陈
锋；建筑专业设
计人员：吴焱；
给排水专业设计
人员：宋薇、叶
涛；电气专业设
计人员：李景庆
建筑专业设计人
员：刘亮；暖通
专业设计人员：
魏鑫；道路专业
设计人员：于卫
东；道路专业设
计人员：曹荣
娜；给排水专业

设计人员：杨
凯；暖通专业设
计人员：郭靖。
施工负责人：李
平；项目技术负
责人：季明睿；施
工员：郑广辉；质
量员：王浩；安全
员：孟庆亮； 材料
员：葛丽；机械
员：尹强；资料
员：廖昌林；劳务
员：陈红莲；造价
人员：杨雯捷；采
购负责人：穆琳
娜。采购员：陈紫
月

设计负责人：尹
芳；建筑专业
负 责人：匡敏；
建筑专业校对
人：张国靖；建
筑专业设计人：
郭永宏；结构专
业负责人：陈江
伟；结构专业校
对人：管维平；
结构专业设计
人：王营涛；结
构专业审核人：
张怀林；给排水
专业负责人：孙
雪冬;给排水专业
校对人:王阳;给
排水专业设计人:
赵娜;暖通专业负
责人:秦宏伟;暖
通专业设计人:康
鸿;暖通专业设计
人:李卫

萍;电气专业负
责人:汪越美;电
气专业校对人:丛
大鹏;电气专业设
计人:冯国江;道
路专业负责人:赵
天山:装饰专业负
责人:陈志刚;装
饰专业设计人:张
登旭;园林绿化负
责人：黄银凤；
造价专业负责
人：贺秀云。

施工负责人：陈
超；技术负责
人：吴锡兵；质
量负责人：宋媛
媛；安全负责
人：孙珊珊；施
工员：王永清、
刘世强；质量
员：李家成、田
贤邦；安全员：韩
伟、曹志卫；材料
员：孙艺哲；机
械员：张建

军、郭强；资料
员：王箐；劳务
员：代友彪；造
价员：甘仁芳；
标准员：张四
杰；测量员：崔
芳芳、陈义军。
采购负责人：刘
恩慧。

设 计 负 责 人
：陈岳；设计技术
负责人：姜舟；道
路工程设计负责人
：郭星煌；道路工
程设计人员：刘飞
涛、龚亚非；结构
专业设计负责人：
董浩；结构专业设
计人员：缪效东；
给排水专业设计负
责人：周巍巍；
给排水专业设计人
员：焦清卫；电气
专业设计负责人：
陈鹏；电气专业设
计人员：任楠楠、
朱丽冬；建筑设计
负责人：修学华；
建筑设计人员：刘
松；景观绿化设计
负责人：付红祥；
景观绿化设计人
员：戴玥；概算编
制负责人：谷文
静；概算编制人
员：赵佳佳

施工负责人 ：曹

刚 ；项目技术负

责人：马红丁；安

全员：马杰山、陈

彦龙；质量员：侯

悦、杨小宁；测量

员：张俊艳、雷丰

伟；材料员：阿孜

古力·艾木都拉；

资料员：王倩；机

械员：申玲玲、李

宁宁；劳务员：尉

霞苗；预算员：赵

丽华。

重大偏差

评审情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和资
格 评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标定
性 评审
情况

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点
和 难点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与
措施得当；安
全 体系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与
保障措施调 理清
晰，逻辑严密 可
操作性强；资
源 投入计划、施
工部 署、施工方
法与进 度计划能
够相互呼 应并较
好的满足施 工需
要；风险防范 方
案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与保
障措施调 理清晰，
逻辑严密 可操作性
强；资源 投入计
划、施工部 署、
施工方法与进 度
计划能够相互
呼 应并较好的满
足施 工需要；风
险防范 方案合
理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和 难点
分析清晰，措施得
当；施工方案 和技
术措施符合本 工程
特点，措施
得 当；质量管理
体系 与措施得
当；安全体系健全
有保障；环境保护
管理体系与措施得
当；进度计划与保
障措施调理清晰，
逻辑严密可操作性
强；资源投入计
划、施工部署、施
工方法与进度计划
能够相互呼应并较
好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和难点分
析清晰，措施得
当；施工方案和技
术措施符合本工程
特点，措施得当；
质量管理体系与措
施得当；安全体系
健全有保障；环境
保护管理体系与措
施得当；进度计划
与保障措施调理清
晰，逻辑严密可操
作性强；资源投入
计划、施工部署、
施工方法与进度计
划能够相互呼应并
较好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管理
体系 与措施得当；
进度 计划与保障措
施调 理清晰，逻辑
严密 可操作性强；
资源 投入计划、
施工部 署、施工
方法与进 度计划
能够相互呼 应并
较好的满足施 工
需要；风险防
范 方案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

业绩情况
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收
到 异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，
可以 在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：陈玉婕、库尔班江

联系方式：0990-6264832 0990-6231083。

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489。

,



评标结果(定标候选人)公示

招标工程名称 克拉玛依区道路与系统配套完善工程(三期)-克拉玛依区城西路工程总承包

公示时间 2026年7月3日至2026年7月5日

推荐的定标候选人(按首字母进行排序)

投标人名称

牵头人：广东省源
天工程有限公司、
成员：新疆建筑设
计研究院股份有限
公司

牵头人：皓泰工
程建设集团有限
公司、成 员：湖
北建科国际工程
有限公司

牵头人：新疆融
汇市政工程有限
责任公司、成
员： 新疆兵团勘
测设计院集团股
份有限公司

牵头人：新疆三
联工程建设有限
责任公司、成
员：乌鲁木齐建
筑设计研究院有
限责任公司

牵头人：永升建
设 集团有限公
司、成 员：华设
设计集团股份有
限公司

投标报价(元) 29264866.03 29014572.25 29040026.79 28983518.29 29073966.6

工期(天) 472 472 472 472 472

承诺质量标准 合格 合格 合格 合格 合格

项目负责人

施工负责人：黄
志鹏

设计负责人：周
毅

施工负责人：
单新菊

设计负责人：朱
张飞

施工负责人：
李平

设计负责人：
李倩

施工负责人：
陈超

设计负责人：
尹芳

施工负责人：
曹刚

设计负责人：
陈岳

项目负责人

执业资格证书名

称及编号

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：粤

2442018201900176

设计负责人：高级
工程师

编
号：AD246500017

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：新

265232390294

设计负责人：高
级工程师

编号：1160669

施工负责人：市政
工程二级建造师
编号：新

265991467660

设计负责人：高
级工程师

编号：00011066

施工负责人：市
政 工程二级建
造师 编号：新

265151540575

设计负责人：高
级工程师

编号：新职证字

201721011

86 号

)

施工负责人：市政
工程二级建造师

编号：新

265121324479

设计负责人：高
级工程师

编号：AD25320

0765

项目管理机
构 人员信
息

设计负责人：周
毅；设计技术负

责人：马海涛；道
路交通专业人员校
审：彭荣；道路交
通专业人员设计：
李霞；道路交通专
业人员设计：巴
黎；给排

水专业负责人：李
军强；给排水专业
人员校审：单小
军；给排水专业人
员设计：廖恬；给
排水专业人员设
计：屈鹏；电气专
业

人员负责：刘鹏；
电气专业人员校
审：谢贤莉；电气
专业人员设计：马
靖；园林专业人员
负责：朱天武；园
林专业人员审核：
张耿；园林专业人
员审核：张威；造
价负责人： 耿宗
远。

施工负责人：黄志
鹏；项目技术负责
人：欧阳柳；施工
员：莫加赞； 质量
员：罗建武；安全
员：马天博；材料
员：王伟珍； 机械
员：姚志坚；资料
员：霍欣；劳务
员：黄宇峰；造价
员：李伟成；标准
员：王杰东

设计负责人：朱
张飞；给排水专
业负责设计人
员：黄万松；给
排水专

业负责人：邹
剑；建筑设计人
员：余伟；建筑
专业

审核人：黄亚；
结构专业设计人
员：殷天武；结
构专业负责人：
李文波；电气专
业设计人员：蒋
荣芳；暖通专业
设计人：袁威；
暖通专业负责
人：周兆欣；道
路专业

负责人：李春
花；道路专业校
对人：杨泽伟；
景观专业负责
人：王研；热力
专业

设计人：于雷；
造价专业负责
人：陈艳慧；施
工负责人：单新
菊；项目技术负
责人：谢丽莎；
质量

负责人：孙洁；安

全负责人：张永
永；施工员：储
位铭、何明勇；
安全员：王梦
莹、蒋维鹏；质
量员：赛多

拉·艾白都拉、
牟泽；材料员：
段晶晶；机械
员：少杰；造价
人员：余祖培；
劳务员：杨甜
甜；资料员： 王
梓悦；标准员：
程朝杰；测量
员：史晓鹏；试
验员：汪智君；
采购负责

人：宋婉婉。

设计负责人：李
倩；结构专业设

计负责人：翁
江；暖通专业设
计负责人：李
鹏；电气专业设
计负责人：王新
峰；给排水专业

设计负责人：田
翠平；造价专业
设计负责人：刘
昱昊；道路专业
设计负责人：曹
博谦；道路专业
设计人员：陈栋
梁；建筑专业设

计负责人：陈
锋；建筑专业设
计人员：吴焱；
给排水专业设计
人员：宋薇、叶
涛；电气专业设
计人员：李景庆
建筑专业设计人
员：刘亮；暖通
专业设计人员：
魏鑫；道路专业
设计人员：于卫
东；道路专业设
计人员：曹荣
娜；给排水专业

设计人员：杨
凯；暖通专业设
计人员：郭靖。
施工负责人：李
平；项目技术负
责人：季明睿；施
工员：郑广辉；质
量员：王浩；安全
员：孟庆亮； 材料
员：葛丽；机械
员：尹强；资料
员：廖昌林；劳务
员：陈红莲；造价
人员：杨雯捷；采
购负责人：穆琳
娜。采购员：陈紫
月

设计负责人：尹
芳；建筑专业
负 责人：匡敏；
建筑专业校对
人：张国靖；建
筑专业设计人：
郭永宏；结构专
业负责人：陈江
伟；结构专业校
对人：管维平；
结构专业设计
人：王营涛；结
构专业审核人：
张怀林；给排水
专业负责人：孙
雪冬;给排水专业
校对人:王阳;给
排水专业设计人:
赵娜;暖通专业负
责人:秦宏伟;暖
通专业设计人:康
鸿;暖通专业设计
人:李卫

萍;电气专业负
责人:汪越美;电
气专业校对人:丛
大鹏;电气专业设
计人:冯国江;道
路专业负责人:赵
天山:装饰专业负
责人:陈志刚;装
饰专业设计人:张
登旭;园林绿化负
责人：黄银凤；
造价专业负责
人：贺秀云。

施工负责人：陈
超；技术负责
人：吴锡兵；质
量负责人：宋媛
媛；安全负责
人：孙珊珊；施
工员：王永清、
刘世强；质量
员：李家成、田
贤邦；安全员：韩
伟、曹志卫；材料
员：孙艺哲；机
械员：张建

军、郭强；资料
员：王箐；劳务
员：代友彪；造
价员：甘仁芳；
标准员：张四
杰；测量员：崔
芳芳、陈义军。
采购负责人：刘
恩慧。

设 计 负 责 人
：陈岳；设计技术
负责人：姜舟；道
路工程设计负责人
：郭星煌；道路工
程设计人员：刘飞
涛、龚亚非；结构
专业设计负责人：
董浩；结构专业设
计人员：缪效东；
给排水专业设计负
责人：周巍巍；
给排水专业设计人
员：焦清卫；电气
专业设计负责人：
陈鹏；电气专业设
计人员：任楠楠、
朱丽冬；建筑设计
负责人：修学华；
建筑设计人员：刘
松；景观绿化设计
负责人：付红祥；
景观绿化设计人
员：戴玥；概算编
制负责人：谷文
静；概算编制人
员：赵佳佳

施工负责人 ：曹

刚 ；项目技术负

责人：马红丁；安

全员：马杰山、陈

彦龙；质量员：侯

悦、杨小宁；测量

员：张俊艳、雷丰

伟；材料员：阿孜

古力·艾木都拉；

资料员：王倩；机

械员：申玲玲、李

宁宁；劳务员：尉

霞苗；预算员：赵

丽华。

重大偏差

评审情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和资
格 评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标定
性 评审
情况

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点
和 难点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与
措施得当；安
全 体系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与
保障措施调 理清
晰，逻辑严密 可
操作性强；资
源 投入计划、施
工部 署、施工方
法与进 度计划能
够相互呼 应并较
好的满足施 工需
要；风险防范 方
案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与保
障措施调 理清晰，
逻辑严密 可操作性
强；资源 投入计
划、施工部 署、
施工方法与进 度
计划能够相互
呼 应并较好的满
足施 工需要；风
险防范 方案合
理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和 难点
分析清晰，措施得
当；施工方案 和技
术措施符合本 工程
特点，措施
得 当；质量管理
体系 与措施得
当；安全体系健全
有保障；环境保护
管理体系与措施得
当；进度计划与保
障措施调理清晰，
逻辑严密可操作性
强；资源投入计
划、施工部署、施
工方法与进度计划
能够相互呼应并较
好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和难点分
析清晰，措施得
当；施工方案和技
术措施符合本工程
特点，措施得当；
质量管理体系与措
施得当；安全体系
健全有保障；环境
保护管理体系与措
施得当；进度计划
与保障措施调理清
晰，逻辑严密可操
作性强；资源投入
计划、施工部署、
施工方法与进度计
划能够相互呼应并
较好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管理
体系 与措施得当；
进度 计划与保障措
施调 理清晰，逻辑
严密 可操作性强；
资源 投入计划、
施工部 署、施工
方法与进 度计划
能够相互呼 应并
较好的满足施 工
需要；风险防
范 方案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

业绩情况
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收
到 异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，
可以 在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：陈玉婕、库尔班江

联系方式：0990-6264832 0990-6231083。

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489。

,



评标结果(定标候选人)公示

招标工程名称 克拉玛依区道路与系统配套完善工程(三期)-克拉玛依区城西路工程总承包

公示时间 2026年7月3日至2026年7月5日

推荐的定标候选人(按首字母进行排序)

投标人名称

牵头人：广东省源
天工程有限公司、
成员：新疆建筑设
计研究院股份有限
公司

牵头人：皓泰工
程建设集团有限
公司、成 员：湖
北建科国际工程
有限公司

牵头人：新疆融
汇市政工程有限
责任公司、成
员： 新疆兵团勘
测设计院集团股
份有限公司

牵头人：新疆三
联工程建设有限
责任公司、成
员：乌鲁木齐建
筑设计研究院有
限责任公司

牵头人：永升建
设 集团有限公
司、成 员：华设
设计集团股份有
限公司

投标报价(元) 29264866.03 29014572.25 29040026.79 28983518.29 29073966.6

工期(天) 472 472 472 472 472

承诺质量标准 合格 合格 合格 合格 合格

项目负责人

施工负责人：黄
志鹏

设计负责人：周
毅

施工负责人：
单新菊

设计负责人：朱
张飞

施工负责人：
李平

设计负责人：
李倩

施工负责人：
陈超

设计负责人：
尹芳

施工负责人：
曹刚

设计负责人：
陈岳

项目负责人

执业资格证书名

称及编号

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：粤

2442018201900176

设计负责人：高级
工程师

编
号：AD246500017

施工负责人：市
政 工程二级建造
师 编号：新

265232390294

设计负责人：高
级工程师

编号：1160669

施工负责人：市政
工程二级建造师
编号：新

265991467660

设计负责人：高
级工程师

编号：00011066

施工负责人：市
政 工程二级建
造师 编号：新

265151540575

设计负责人：高
级工程师

编号：新职证字

201721011

86 号

)

施工负责人：市政
工程二级建造师

编号：新

265121324479

设计负责人：高
级工程师

编号：AD25320

0765

项目管理机
构 人员信
息

设计负责人：周
毅；设计技术负

责人：马海涛；道
路交通专业人员校
审：彭荣；道路交
通专业人员设计：
李霞；道路交通专
业人员设计：巴
黎；给排

水专业负责人：李
军强；给排水专业
人员校审：单小
军；给排水专业人
员设计：廖恬；给
排水专业人员设
计：屈鹏；电气专
业

人员负责：刘鹏；
电气专业人员校
审：谢贤莉；电气
专业人员设计：马
靖；园林专业人员
负责：朱天武；园
林专业人员审核：
张耿；园林专业人
员审核：张威；造
价负责人： 耿宗
远。

施工负责人：黄志
鹏；项目技术负责
人：欧阳柳；施工
员：莫加赞； 质量
员：罗建武；安全
员：马天博；材料
员：王伟珍； 机械
员：姚志坚；资料
员：霍欣；劳务
员：黄宇峰；造价
员：李伟成；标准
员：王杰东

设计负责人：朱
张飞；给排水专
业负责设计人
员：黄万松；给
排水专

业负责人：邹
剑；建筑设计人
员：余伟；建筑
专业

审核人：黄亚；
结构专业设计人
员：殷天武；结
构专业负责人：
李文波；电气专
业设计人员：蒋
荣芳；暖通专业
设计人：袁威；
暖通专业负责
人：周兆欣；道
路专业

负责人：李春
花；道路专业校
对人：杨泽伟；
景观专业负责
人：王研；热力
专业

设计人：于雷；
造价专业负责
人：陈艳慧；施
工负责人：单新
菊；项目技术负
责人：谢丽莎；
质量

负责人：孙洁；安

全负责人：张永
永；施工员：储
位铭、何明勇；
安全员：王梦
莹、蒋维鹏；质
量员：赛多

拉·艾白都拉、
牟泽；材料员：
段晶晶；机械
员：少杰；造价
人员：余祖培；
劳务员：杨甜
甜；资料员： 王
梓悦；标准员：
程朝杰；测量
员：史晓鹏；试
验员：汪智君；
采购负责

人：宋婉婉。

设计负责人：李
倩；结构专业设

计负责人：翁
江；暖通专业设
计负责人：李
鹏；电气专业设
计负责人：王新
峰；给排水专业

设计负责人：田
翠平；造价专业
设计负责人：刘
昱昊；道路专业
设计负责人：曹
博谦；道路专业
设计人员：陈栋
梁；建筑专业设

计负责人：陈
锋；建筑专业设
计人员：吴焱；
给排水专业设计
人员：宋薇、叶
涛；电气专业设
计人员：李景庆
建筑专业设计人
员：刘亮；暖通
专业设计人员：
魏鑫；道路专业
设计人员：于卫
东；道路专业设
计人员：曹荣
娜；给排水专业

设计人员：杨
凯；暖通专业设
计人员：郭靖。
施工负责人：李
平；项目技术负
责人：季明睿；施
工员：郑广辉；质
量员：王浩；安全
员：孟庆亮； 材料
员：葛丽；机械
员：尹强；资料
员：廖昌林；劳务
员：陈红莲；造价
人员：杨雯捷；采
购负责人：穆琳
娜。采购员：陈紫
月

设计负责人：尹
芳；建筑专业
负 责人：匡敏；
建筑专业校对
人：张国靖；建
筑专业设计人：
郭永宏；结构专
业负责人：陈江
伟；结构专业校
对人：管维平；
结构专业设计
人：王营涛；结
构专业审核人：
张怀林；给排水
专业负责人：孙
雪冬;给排水专业
校对人:王阳;给
排水专业设计人:
赵娜;暖通专业负
责人:秦宏伟;暖
通专业设计人:康
鸿;暖通专业设计
人:李卫

萍;电气专业负
责人:汪越美;电
气专业校对人:丛
大鹏;电气专业设
计人:冯国江;道
路专业负责人:赵
天山:装饰专业负
责人:陈志刚;装
饰专业设计人:张
登旭;园林绿化负
责人：黄银凤；
造价专业负责
人：贺秀云。

施工负责人：陈
超；技术负责
人：吴锡兵；质
量负责人：宋媛
媛；安全负责
人：孙珊珊；施
工员：王永清、
刘世强；质量
员：李家成、田
贤邦；安全员：韩
伟、曹志卫；材料
员：孙艺哲；机
械员：张建

军、郭强；资料
员：王箐；劳务
员：代友彪；造
价员：甘仁芳；
标准员：张四
杰；测量员：崔
芳芳、陈义军。
采购负责人：刘
恩慧。

设 计 负 责 人
：陈岳；设计技术
负责人：姜舟；道
路工程设计负责人
：郭星煌；道路工
程设计人员：刘飞
涛、龚亚非；结构
专业设计负责人：
董浩；结构专业设
计人员：缪效东；
给排水专业设计负
责人：周巍巍；
给排水专业设计人
员：焦清卫；电气
专业设计负责人：
陈鹏；电气专业设
计人员：任楠楠、
朱丽冬；建筑设计
负责人：修学华；
建筑设计人员：刘
松；景观绿化设计
负责人：付红祥；
景观绿化设计人
员：戴玥；概算编
制负责人：谷文
静；概算编制人
员：赵佳佳

施工负责人 ：曹

刚 ；项目技术负

责人：马红丁；安

全员：马杰山、陈

彦龙；质量员：侯

悦、杨小宁；测量

员：张俊艳、雷丰

伟；材料员：阿孜

古力·艾木都拉；

资料员：王倩；机

械员：申玲玲、李

宁宁；劳务员：尉

霞苗；预算员：赵

丽华。

重大偏差

评审情况

通过 通过 通过 通过 通过

形式和资
格 评审
情况

通过 通过 通过 通过 通过

技术标定
性 评审
情况

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点
和 难点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与
措施得当；安
全 体系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与
保障措施调 理清
晰，逻辑严密 可
操作性强；资
源 投入计划、施
工部 署、施工方
法与进 度计划能
够相互呼 应并较
好的满足施 工需
要；风险防范 方
案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管
理体系 与措施得
当；进度 计划与保
障措施调 理清晰，
逻辑严密 可操作性
强；资源 投入计
划、施工部 署、
施工方法与进 度
计划能够相互
呼 应并较好的满
足施 工需要；风
险防范 方案合
理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和 难点
分析清晰，措施得
当；施工方案 和技
术措施符合本 工程
特点，措施
得 当；质量管理
体系 与措施得
当；安全体系健全
有保障；环境保护
管理体系与措施得
当；进度计划与保
障措施调理清晰，
逻辑严密可操作性
强；资源投入计
划、施工部署、施
工方法与进度计划
能够相互呼应并较
好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握；总承包
管理方案及措施详
细；重点和难点分
析清晰，措施得
当；施工方案和技
术措施符合本工程
特点，措施得当；
质量管理体系与措
施得当；安全体系
健全有保障；环境
保护管理体系与措
施得当；进度计划
与保障措施调理清
晰，逻辑严密可操
作性强；资源投入
计划、施工部署、
施工方法与进度计
划能够相互呼应并
较好的满足施工需
要；风险防范方案
合理。

缺点：内容稍有欠
缺

优点：符合招标
文 件要求，设计
合理 设计说明完
整、充 分准确；
对项目特 点难点
准确把握； 总承
包管理方案及 措
施详细；重点和 难
点分析清晰，
措 施得当；施工
方案 和技术措施
符合本 工程特
点，措施得 当；
质量管理体系 与措
施得当；安全 体
系健全有保
障； 环境保护管理
体系 与措施得当；
进度 计划与保障措
施调 理清晰，逻辑
严密 可操作性强；
资源 投入计划、
施工部 署、施工
方法与进 度计划
能够相互呼 应并
较好的满足施 工
需要；风险防
范 方案合理。

缺点：内容稍有欠
缺

业绩情况
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求
符合招标文件

要 求

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出。招标人应当自收
到 异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议提出人对异议答复不满意的，
可以 在规定时限内依法向监督管理部门提出投诉。

招标人：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局、克拉玛依市克拉玛依区工程项目建设中心

联系人：陈玉婕、库尔班江

联系方式：0990-6264832 0990-6231083。

监督管理部门：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局建筑市场监督管理办公室

联系方式：0990-6263489。
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